



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000110162



Prefeitura Mun. de Irineópolis
Estado de Santa Catarina

Fl. nº 20

Comissão Permanente de Licitação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminada(s):

Profissional: SIMONE LINK BREHMER
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU nº 000A455407

Validade: Indefinida

Número do RRT: 1215877 Tipo do RRT: RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO Registrado em: 27/06/2013
 Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição: Execução de Barracão em alvenaria para fim comercial, com área de 740,00m².
 Empresa contratada: J.LUMA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. -ME
 CNPJ: 08.969.679/0001-33

Contratante: CONFECÇÕES DONA LUCIA LTDA-ME
CPF/CNPJ: 11651491000157

AVENIDA RIGESA Nº 1600
 Complemento: Bairro: VILA NOVA
 Cidade: TRÊS BARRAS UF: SC CEP: 89490000
 Contrato: Celebrado em 01/06/2012
 Valor do Contrato: R\$ 86.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
 Data de Início: 04/06/2012 Data de Fim: 21/12/2012

Atividade Técnica

2.1.1 - Execução de obra , 740.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 740.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 740.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 740.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA RIGESA Nº 1600
 Complemento: Bairro: JOÃO PAULO II
 Cidade: TRÊS BARRAS UF: SC CEP: 89490000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

_____ 1. Descrição _____

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

_____ 2. Informações _____

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000110162

Prefeitura Mun. de Irineópolis
Estado de Santa Catarina
Fl. nº 29
Comissão Permanente de Licitação

técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 110162/2013

28/11/2013, 17:45

Chave de Impressão: DBZA5C8C7Z7730ZYB8Z5

Certidão nº 110162/2013
28/11/2013, 17:45
Chave de Impressão: DBZA5C8CZZZ730ZYB8Z5
O atestado neste ato registrado foi emitido em 28/11/2013, e contém 4 folhas
Acervo Técnico Com Atestado nº 110162, emitida em
28/11/2013

CONFECOES DONA LUCIA LTDA
AV: RIGESA Nº 1600 BAIRRO: VILA NOVA CEP: 89490-000
CNPJ 11.651.491/0001-57
FONE 47 3623-5238

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa J. Luma Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 08.969.679/0001-33, inscrição estadual nº 1352, estabelecida na T. essa Rivadavia P. Miranda Lima nº 133 João Paulo II em Três Barras - SC, executor serviços de conserto civil de um barracão de Alvenaria com 740,00 m² para há empresa CONFECOES DONALUCIA LTDA-ME.

Fl. nº
Comissão Permanente de Licitação

Item	Descrição	Quantidade
01	Execução de barracão de alvenaria	00 m ²
02	Execução de rede hidro-Sanitária	7, m ²
03	Execução de rede elétrica em baixa tensão	740,0
04	Execução de estrutura em concreto armado	740,0
05	Execução de telhado com cobertura em ferro	

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Responsável pela execução: Luma Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA-ME
Arquiteta e Urbanista : Simone Link Bretner CPF: 004.548.569/77 Nº CAU 87069-2

Localização da Obra : Avenida - Rigesa Bairro : João Paulo II Nº 1600 Três Barras - SC

Três Barras - SC 15/01/2013

Confecções Dona Lucia Ltda.
Avenida Rigesa 1600 - Três Barras
CNPJ 11.651.491/0001-57 Fone: 47 3623-5238
CEP: 89490-000 - SC
E-mail: confeccoesdonalucia@bol.com.br

Giovane
Diretor Geral
CNPJ 11.651.491/0001-57
Reconhecido

Estado de Santa Catarina
Escritório de Itajaí de Três Barras
Rua Afonso Rodrigues 507 - 14 Via Nova, Três Barras - SC 89490-000 - 14
3023-0265 - contato@itajaibol.com.br
Reconhecido por semelhança às assinaturas abaixo indicadas e copiar
PEDRO GIOVANNI LACONTE (IDB865087-2020)
.....
.....
.....
Emolumentos: 1º Reconhecimento em nome por semelhança R\$ 23,30
Fiscalização Pago R\$ 13,91 em R\$ 330 (Recibo Nº: 8921/2013) R\$ 37,21
Confira os dados do ato em <http://seio.tjsc.jus.br/>
Itajaí, 15 de Janeiro de 2013

Handwritten signature: Luma

Handwritten signatures and initials: P, L, and other scribbles

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ 08.969.679/0001-33
 Travessa Rivadávia P. Miranda Lima nº133, João Paulo II
 Três Barras SC
 Fone 47 9748-2299 CEP 89490000



PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº08.969.679/0001-33, por intermédio de seu representante legal o Sr^o ELVINO AUGUSTO JUNIOR portador da carteira de identidade nº3.118.434, DECLARA para os devidos fins que possui em sua sede instalações adequadas para prestação de serviço. Em referência possui técnico e aparelhamento adequado e disponíveis para a realização da prestação de serviços.

Relação de aparelhamento

Quantid	Descrição
05	MARTELO
01	MACHADINHO
05	PLUMO
05	COLHER de PEDREIRO
03	ESQUADRO
04	TRENA 5m
02	TRENA 3m
02	TRENA 30m
02	MARRETA 0.5kg
02	MARRETA 1kg
02	MARRETA 1.5kg
01	MARRETA 2kg
05	SERRINHA de CORTAR FERRO
04	TORQUEZA
03	ALICATE
05	LINHA 100mts
03	PÉ DE CABRA
05	BROCHA
04	NÍVEL
02	MANGUEIRA de NÍVEL 50 mts
02	DOBRADURA DE FERRO
02	TESOURA de CORTAR FERRO
03	EXTENSÃO 25mts
04	CINTO de SEGURANÇA
04	TAIADEIRA
05	DESEMPENADEIRA
01	RÉGUA de ALUMÍNIO
01	FACÃO
05	ESPÁTULA
02	VASSOURA
03	ALAVANCA
05	CORTADEIRA
05	PÁ
04	ENCHADA
03	FOICE
02	PICARETA
02	PENEIRA
02	TRADO

Relação de pessoal técnico

• Simone Link Brehmer	Arquiteta e Urbanista	000A455407 CAU/SC
• Cristion Martins Lacowitz	Pintor	7166-10 CBO
• Silvio Cezar Nunes	Pedreiro	7152-10 CBO
• Claudinei Cavalheiro	Pedreiro	7152-20CBO
• Dione Jonko	Pedreiro	7152-20 CBO
• Ricardo Silveira das Chagas	Pedreiro	7152-20 CBO
• Alexandro de A. Massaneiro	Meio oficial	7152-20 CBO
• Henrique A. da Silveira	Ajudante	7170-20 CBO
• Rodrigo Stauski	Ajudante	7170-20 CBO

Relação de aparelhamento elétrico

Quant	Descrição de aparelhamento
03	betoneira 400 lts
04	serras circulares
06	serras mármore
03	esmerrilhadeira
01	Vibrador para concreto
04	furadeiras de impacto industrial
01	Retroescavadeira
02	lixadeira
02	parafusadeira
02	veiculos para transporte
02	parafusadeira
01	plaina
02	motoserra
01	rompedor

IRINEOPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015.

(Handwritten signature)

ELVINO AUGUSTO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 983.398.189-53

J. Luma Construtora Ltda. - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33

J. Luma Construtora Ltda. - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33

J. Luma Construtora Ltda. - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Prefeitura Mun. de Irineópolis
Estado de Santa Catarina
Fl. nº 24
Instrumento de Locação

J. LUMA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 08.969.679/0001-33, com endereço a Rua 7 de setembro nº 64, centro, da cidade de Três Barras-SC, representada por seus sócios **ELVINO AUGUSTO JUNIOR**, portador do CPF/MF sob n. 983.396.189-53 e **MARILEI TOMELIN NUNES AUGUSTO**, portadora do CPF/MF sob n. 030.276.579-41, aqui denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado **SIMONE LINK BREHMER**, brasileira, casada, Arquiteta e Urbanista, portadora do CPF nº 004.584.569/77, registrada no CAU SC sob nº 87069-2, residente e domiciliada a Rua Três de Maio nº 129, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC aqui denominada de **CONTRATADA**, que entre si, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, ajustam e contratam conforme o descrito nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A **CONTRATADA** prestará serviços de Arquitetura para Responsabilidade Técnica pela empresa **CONTRATANTE**, conforme Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, e dentro das disposições previstas pelo CONCELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a quantia de 1,0 (um) salários mínimos por mês e mais 4% do valor total das obras executadas. Estes valores serão pagos sempre no último dia útil dos meses subsequentes à data da celebração do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** se responsabilizará por todas e quaisquer despesas referentes a taxas, impostos, emolumentos e outros, referente a serviços para responsabilidade técnica inerente a obras e serviços técnicos.

CLÁUSULA QUARTA:

O prazo do presente contrato tem duração indeterminada, sendo que, a rescisão se dará a qualquer tempo, sem prejuízo entre as partes, porém, se dará sempre com um comunicado por escrito e com uma antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA QUINTA:

Fica eleito o Foro da Comarca de Canoinhas SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

Prefeitura Municipal de Irineópolis - SC
CONFERE COM ORIGINAL

Data: 03/03/15

Assinatura

E, por se acharem justos e contratados, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Mun. de Irineópolis
Estado de Santa Catarina
Fl. nº 245
[Signature]
Comissão Permanente de Licitação

Canoinhas, 12 de Julho de 2012.

[Signature]

**J. LUMA PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATANTE**

Sócios **ELVINO AUGUSTO JUNIOR e
MARILEI TOMELIN NUNES AUGUSTO**

[Signature]

**SIMONE LINK BREHMER
CONTRATADA**

Testemunhas :

[Signature]

**NOME: DOUGLAS MAJESKI DOS SANTOS
CPF 081.501.429-59**

[Signature]
NOME:

Prefeitura Municipal de Irineópolis - SC
CONFERE COM ORIGINAL

Data: 03/03/12

[Signature]
Assinatura

[Signature]

[Signature]

[Multiple Signatures]

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ 08.969.679/0001-33

Travessa Rivadavia P. de Miranda Lima 133. João Paulo II.

Fone 47 88064385/97482299

Três Barras SC CEP 89.490-000




DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

PROCESSO N.º 01/2015

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2015

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA-ME inscrito no CNPJ nº 08.969.679/0001-33, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ELVINO AUGUSTO JUNIOR, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.118.434 e do CPF Nº . 983.398.189-53, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

IRINEOPOLIS/SC, 18 de MARÇO de 2015



ELVINO AUGUSTO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF 983.398.189-53

ELVINO AUGUSTO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF 983.398.189-53

J. Luma Construtora Ltda. - ME
CNPJ 08.969.679/0001-33



J.LUMA CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ 08.969.679/0001-33
Travessa Rivadavia P. de Miranda Lima 133, João Paulo II.
Fone 47 88064385/97482299
Três Barras SC CEP 89.490-000



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E
DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.**

**PROCESSO N.º 01/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2015**

J.LUMA COPNSTRUTORA LTDA.ME CNPJ/MF N°08.96.79/0001-33, sediada, R RIVADAVEA PACHECO DE MIRANDA LIMA, 133, TRÊS BARRAS/SC declara que, através de seu(s) responsável(is) técnico(s) Sr.(s.)SIMONE LINK BREHMER, tomou conhecimento de todas as informações necessárias e das condições locais para o cumprimento das obrigações previstas no objeto da presente licitação.

Afirmamos ainda, que visitamos o local e estamos cientes do estágio em que a obra se encontra e, de todos os detalhes relativos a maneira que a mesma foi executada até o presente momento.

Portanto, estamos em condições de apresentar a nossa Proposta de preços.

IRINEOPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015



ELVINO AUGUSTO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF 983.398.189-53

J. Luma Construtora Ltda. - ME
CNPJ 08.969.679/0001-33



1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J.LUMA CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 08.969.679/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 17:32:05 do dia 12/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2015.

Código de controle da certidão: **C379.8E37.DE11.1A79**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ 08.969.679/0001-33
Travessa Rivadávia P. de Miranda Lima 133, João Paulo II.
Fone 47 88064385/97482299
Três Barras SC CEP 89.490-000



DECLARAÇÃO DE PREÇO PROPOSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

A J.LUMA CONSTRUTORA LTDA.ME, inscrita no CNPJ Nº 08.969.679/001-33, DECLARA expressamente de que no preço global do item proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

IRINEOPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015

ELVINO AUGUSTO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF 983.398.189-53

J. Luma Construtora Ltda. ME
CNPJ 08.969.679/0001-33

J.LUMA CONTRUTORA LTDA – ME
CNPJ 08.969.679/0001-33
Travessa Rivadavia P. de Miranda Lima 133, João Paulo II.
Fone 47 88064385/97482299
Três Barras SC CEP 89.490-000




DECLARAÇÃO DO CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS
REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 01/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2015**

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar, que conhecemos e cumprimos rigorosamente os dispositivos legais integrantes das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para os serviços e obras prestados para o Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, tendo assim pleno conhecimento das consequências judiciais ante o seu descumprimento.

Irineópolis/SC, 18 de Março de 2015.



ELVINO AUGUSTO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF 983.398.189-53



SIMONI LINK BREHMER
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A45540-7

J. Luma Construtora Ltda. - ME
CNPJ 08.969.679/0001-33

J. Luma Construtora Ltda. - ME
CNPJ 08.969.679/0001-33



J.LUMA CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ 08.969.679/0001-33
Travessa Rivadávia P. Miranda Lima nº133, João Paulo II
Três Barras SC
Fone 47 9748-2299 CEP 89490000

Prefeitura	n. de Irineópolis
Estado	de Santa Catarina
Fl. nº	281
Comissão Permanente	Licitat

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2015

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Irineópolis- SC

Ref.: Procedimento Licitatório n.º01/2015
Modalidade Tomada de Preços nº01/2015

O signatário da presente, em nome da proponente J.LUMA CONSTRUTORA LTDA.ME, declara concordar com os termos da Licitação modalidade Tomada de Preços para obras e serviços de engenharia n.º01/2015 supramencionado e dos respectivos anexos e documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o objeto previsto.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2.º e Artigo 97 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

IRINEOPOLIS, 18 de MARÇO de 2015.


ELVINO AUGUSTO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF 983.398.189-53

J. Luma Construtora Ltda. ME
CNPJ 08.969.679/0001-33





J.LUMA CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ 08.969.679/0001-33
Travessa Rivadávia P. Miranda Lima nº133, João Paulo II
Três Barras SC
Fone 47 9748-2299 CEP 89490000



DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CONTATO

Cidade: Três Barras SC
Endereço: Travessa Rivadávia Pacheco de Miranda Lima n 133
Bairro: João Paulo II
Cep: 89.490-000
Tel: (47) 3623-0795
Email: jlumatb@yahoo.com.br
Nome do responsável: Elvino Augusto Junior

IRINEOPOLIS, 18 de MARÇO de 2015.



ELVINO AUGUSTO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF 983.398.189-53

J. Luma Construtora Ltda. - ME
CNPJ 08.969.679/0001-33





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial J. LUMA CONSTRUTORA LTDA. ME				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 2 0395512-3	CNPJ 08.969.679/0001-33	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 19/07/2007	Data de Início de Atividade 15/06/2007	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) TRAVESSA RIVADAVIA P. MIRANDA LIMA, 133-CASA, JOAO PAULO II, TRÊS BARRAS, SC, 89.490-000				
Objeto Social MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS E CONSULTORIA TECNICA DE ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL.				
Capital: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital(R\$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
ELVINO AUGUSTO JUNIOR 983.398.189-53	25.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
MARILEI TOMELIN NUNES AUGUSTO 030.276.579-41	25.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 01/04/2014 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			Número: 20140235736	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Eu,
Conferi e assino.

André Luiz de Rezende

Certisign - Autoridade Certificadora
 Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 12/02/2015
 Junta Comercial de Santa Catarina
 CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO LICITATORIO N.º 01/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2015
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: JLUMA CONSTRUTORA LTDA.ME

P. B. 11/10

[Handwritten signatures and scribbles]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 06.089.125/0001-16
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 1/2015 - TP

Processo Administrativo: 1/2015
Processo de Licitação: 1/2015
Data do Processo: 19/02/2015

Prefeitura Mun. de Irineópolis
Estado de Santa Catarina

nº 285
10

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SERRINHA COM AREA DE 398M², E OUTRA NA LOCALIDADE DE RIO BRANCO COM AREA TOTAL DE 398M², DE ACORDO COM PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 1/2015 (Sequência: 1)

Ao(s) 18 de Março de 2015, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 539/2014, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 1/2015, Licitação nº. 1/2015 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 01/2015, Tomada de Preços nº 01/2015, a Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka- Presidente, Sr. Reinaldo Stasiak, Sra Cassiana Lais Brand, Sra Patricia Fabiane Fronczak; Sra. Andressa Bendlin e Sra. Marcia Maria Kerscher Membros da Comissão Permanente designadas pela Portaria nº. 539/2014; Sr. Elvino Augusto Junior - repres. da empresa J. Luma Construtora Ltda- ME; Sr. Jeferson Lopes de Oliveira - representante da empresa J Lopes Construções Ltda; Sr. João Ricardo Denk - representante da empresa JRD - A. Construtora Ltda e Sr. Lino Antonio da Silva Neto - representante da empresa Forte Rocha Construtora Ltda ME. O Extrato do presente certame foi publicado, conforme o artigo 21, incisos II e III, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, no Diário Oficial da União na edição do dia 23/02/2015, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina na Edição do dia 23/02/2015; Jornal A Notícia - Jornal de Circulação Estadual, na Edição dia 23/02/2015; Jornal Diário do Planalto, Jornal de Circulação Regional, na Edição do dia 23/02/2015; no Mural Público - Imprensa Oficial do Município (Lei nº 1.018/01) a partir do dia 23/02/2015, DOM/SC - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - www.diariomunicipal.sc.gov.br, na Edição do dia 23/02/2015; e no site oficial do Município - www.irineopolis.sc.gov.br no dia 23/02/2015; para dar amplo conhecimento aos interessados e divulgação do presente certame. A Comissão Permanente de Licitações, através de seus membros presentes, realizou a análise dos documentos da empresa que se apresentou para o certame: J Lopes Construções Ltda; e J. Luma Construtora Ltda- ME, e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos solicitados no edital, conforme item 5, sendo assim consideradas HABILITADAS. As empresas JRD - A. Construtora Ltda e Forte Rocha Construtora Ltda ME, apresentara o Item 5.1.4 alínea D incompleto, sendo assim consideradas INABILITADAS. As empresas proponentes apresentaram Termo de Renúncia na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, declarando que não pretendem recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar. Renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 06.089.125/0001-16
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 1/2015 - TP

Processo Administrativo: 1/2015
Processo de Licitação: 1/2015
Data do Processo: 19/02/2015

Prefeitura Municipal de Irineópolis
Estado de Santa Catarina
Fl. nº 286
Preliminar de Licitação

Folha: 2/2

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Irineópolis, 18 de Março de 2015

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA - - Presidente da Comissão de Licitação
ANDRESSA BENDLIN - - SECRETÁRIA
PATRICIA FABIANE FRONCZAK - - MEMBRO
REINALDO STASIAK - - MEMBRO
MARCIA MARIA KERSCHER - - MEMBRO
CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES - - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ELVINO AUGUSTO JUNIOR - - Representante
JOAO RICARDO DENK - - Representante
JEFERSON LOPES DE OLIVEIRA - - Representante
LINO ANTONIO DA SILVA NETO - - Representante

J.LUMA CONTRUTORA LTDA – ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33
 Travessa Rivadavia P. de Miranda Lima 133, João Paulo II.
 Fone 47 88064385/97482299
 Três Barras SC CEP 89.490-000

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2015
 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	BDI = 25,00%			
				PREÇO (R\$)			
				Custo Unitário mat + m.o	Custo Unitário mat+mo+BDI	Custo Total do Serviço	SubTotal
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.365,64
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	2	226,09	282,61	565,23	
1.2	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas.	m ²	4	106,90	133,63	534,50	
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	m ²	398	0,53	0,66	265,91	
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.100,92
2.1	Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, em profundidade até 0,50m	m ³	38,19	23,52	29,40	1.122,69	
2.2	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	79,6	29,93	37,41	2.978,23	
3	INFRA ESTRUTURA						55.403,92
3.1	ESTACAS E SAPATAS						
3.1.1	Estaca a trado (broca) D= 25cm com concreto FCK= 15 MPA + 20 Kg ACO/MOLD. IN-LOCO	m	491	40,62	50,78	24.931,75	
3.1.2	Execução de lastro em concreto (1:2, 5:6), preparo manual.	m ³	1,98	288,63	360,79	714,36	
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	392,83	5,69	7,11	2.792,57	

Comissão de Licitação
 Fileira Municipal de Irineópolis
 Estado de Santa Catarina
 Fil. nº
 [Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

3.1.4	Armação de aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	15,71	5,69	7,11	111,68	
3.1.5	Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra.	m³	22,48	288,63	360,79	8.110,50	
3.2	VIGA BALDRAME						
3.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto	m²	223,2	25,66	32,08	7.158,02	
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	626,07	5,69	7,11	4.450,64	
3.2.3	Armação de aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	225,06	5,69	7,11	1.599,92	
3.2.4	Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra	m³	15,34	288,63	360,79	5.534,48	
4	SUPRA ESTRUTURA						92.629,99
4.1	PILARES E VIGA CINTA (INCLUIDO ESTRUTURA DA PLATIBANDA)						
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto	m²	421,2	27,79	34,74	14.633,54	
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	4.188,85	5,68	7,10	29.777,91	
4.1.3	Armação de aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	546,26	5,68	7,10	3.883,28	
4.1.4	Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra	m³	23,92	318,56	398,20	9.525,00	
4.2	LAJES						
4.2.1	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50M/E=8cm, com lajotas e cap. c/conc FCK = 20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m²	457,03	60,93	76,16	34.810,26	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME						447,38
5.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame e muros de arrimo, duas demãos.	m²	55,8	6,41	8,01	447,38	
6	PAREDES PAINEIS						47.175,69
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, 1/2 vez, assentados com argamassa cimento com preparo manual, com juntas de 12mm.	m²	900,93	40,62	50,78	45.744,72	
6.2	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tábua 3A	m	118,8	9,62	12,03	1.428,57	
7	COBERTURA						48.534,00

7.1	Estrutura para telha fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede	m ²	457,03	43,83	54,79	25.039,53	
7.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m ²	457,03	24,59	30,74	14.047,96	
7.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.	m	22,00	58,80	73,50	1.617,00	
7.4	Rufo em chapa de aço galvanizado N.24 desenvolvimento 33cm	m	94,20	31,82	39,78	3.746,81	
7.5	Calha em chapa de aço galvanizado N.24 desenvolvimento 33 cm	m	94,20	34,69	43,36	4.084,75	
8	REVESTIMENTOS						93.457,50
8.1	DE PAREDE (INTERNO E EXTERNO)						
8.1.1	Chapisco de paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico.	m ²	1.801,86	3,21	4,01	7.229,96	
8.1.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	m ²	1.801,86	13,90	17,38	31.307,32	
8.1.3	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	1.390,82	15,50	19,38	26.947,14	
8.1.4	Azulejo 2A 15x15cm, ou 30 x 43cm, fixado com argamassa colante, juntas em amarração, rejuntamento com cimento branco	m ²	411,04	22,90	28,63	11.766,02	
8.2	DE TETO (INTERNO E EXTERNO)						
8.2.1	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico.	m ²	398	3,21	4,01	1.596,98	
8.2.2	Emboço paulista em tetos traço 1:2:11 (cimento, cal e areia) espessura 1,5cm, preparo mecânico	m ²	398	13,90	17,38	6.915,25	
8.2.3	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual.	m ²	398	15,50	19,38	7.711,25	
9	PISOS						41.479,21
9.1	Lastro de brita, e=5,0cm	m ³	19,9	85,52	106,90	2.127,31	
9.2	Execução de lastro em concreto (1:2, 5:6), preparo manual, e=5,0cm	m ³	19,9	288,63	360,79	7.179,67	
9.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento, areia), espessura 2,0cm, preparo manual.	m ²	398	14,97	18,71	7.447,58	
9.4	Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento comum, c/ rodapé 7cm	m ²	398	45,97	57,46	22.868,58	
9.5	Soleira em granito E=2cm, assentados c/ arg mista, cimento e areia.	m	30,9	48,11	60,14	1.858,25	
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS						43.551,37
10.1	PORTAS						
10.1.1	Porta de almofada de madeira c/ forra, vistas e ferragens	m ²	53,97	267,25	334,06	18.029,35	

Comissão Permanente de Licitação
 F. nº
 Est. de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Itapocorua

10.1.2	Porta de vidro temperado 10mm de correr 4 folhas (1 móvel e 1 fixa) 2,50 x 2,10m e 2,00 x 2,10m, incluso ferragens, fechadura e puxador - fornecimento e instalação.	m ²	9,45	416,19	520,24	4.916,24	
10.1.3	Abrigo de lixo metálico, com porta de ferro de giro, tipo veneziana, completo 3,15 (comprimento) x 1,22 (largura) x 2,20m (altura), pintada	cj	1	4.108,51	5.135,64	5.135,64	
10.1.4	Porta de giro, em ferro quadriculado, completa (abrigo gas e compressor).	m ²	2,13	171,04	213,80	455,39	
10.2	JANELAS E VIDROS						
10.2.1	Janela basculante em alumínio	m ²	29,65	352,51	440,64	13.064,90	
10.2.2.	Vidro liso comum transparente, espessura 3m	m ²	26,69	52,36	65,45	1.746,86	
10.2.3	Vidro miniboreal, espessura 3mm	m ²	2,96	54,86	68,58	202,98	
11	PINTURA						22.351,08
11.1	PAREDES E TETOS - INTERNO E EXTERNO						
11.1.1	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos, inclusive emassamento de regularização, lixamento e fundo selador	m ²	1755,71	8,55	10,69	18.764,15	
11.1.2	Pintura epóxi - 2 demãos, completa	m ²	33,11	29,93	37,41	1.238,73	
11.2	ESQUADRIAS						
11.2.1	Pinturas esquadrias madeira - c/ esmalte sintético acetinado, duas demãos - inclusive fundo preparador para madeira	m ²	134,92	13,90	17,38	2.344,24	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS						35.299,93
12.1	AGUA FRIA- ALIMENTAÇÃO E RESERVAÇÃO						
12.1.1	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação	ud	1	64,14	80,18	80,18	
12.1.2	Hidrometro 3,00 m ³ /H, D=1/2" - Fornecimento e Instalação	ud	1	74,83	93,54	93,54	
12.1.3	Reserv. De fibroc. Cap= 1000L c/ acessórios	ud	2	443,64	554,55	1.109,10	
12.1.4	Torneira de boia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação	ud	1	37,42	46,78	46,78	
12.1.5	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	41,50	9,62	12,03	499,04	
12.1.6	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	16	14,97	18,71	299,40	
12.1.7	Registro gaveta 3/4"bruto latão - fornecimento e instalação	ud	3	26,73	33,41	100,24	
12.1.8	Suporte em madeira p/ apoio caixa água	ud	2	12,83	16,04	32,08	
12.2	AGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO						
12.2.1	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	128	10,69	13,36	1.710,40	
12.2.2	Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	56	21,36	26,70	1.495,20	
12.2.3	Registro gaveta 3/4"com canopla acabamento cromado.	ud	18	42,76	53,45	962,10	




12.2.4	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado	ud	1	42,76	53,45	53,45	
12.2.5	Joelho PVC soldável com rosca 90 ° água fria 25mmx1/2"- fornecimento e instalação	ud	36	4,28	5,35	192,60	
12.2.6	TE PVC soldável com rosca água fria 25mmx25mmx1/2" fornecimento e instalação	ud	14	3,21	4,01	56,18	
12.2	ESGOTO , VENTILAÇÃO E PLUVIAL						
12.3.1	Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	87	16,04	20,05	1.744,35	
12.3.2	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	57,6	21,38	26,73	1.539,36	
12.3.3	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	78,4	26,73	33,41	2.619,54	
12.3.4	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	42,8	32,07	40,09	1.715,75	
12.3.5	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação	ud	5	29,93	37,41	187,06	
12.3.6	Caixa de gordura em PVC 250X230x75mm, com tampa	ud	1	73,16	91,45	91,45	
12.3.7	Caixa de inspeção de esgoto - fornecimento e instalação (inclusive escavação	ud	4	116,86	146,08	584,30	
12.3.8	Tanque septico com tampa em concreto armado - inclusive escavação e reaterro	ud	3	953,69	1.192,11	3.576,34	
12.3.9	Filtro anaeróbio pré-fabricado em concreto armado - inclusive escavação e reaterro	ud	3	961,51	1.201,89	3.605,66	
12.3.10	Sumidouro em alvenaria tijolo ceramico c/ tampa em concreto armado espessura 10cm	ud	2	1.003,17	1.253,96	2.507,93	
12.4	APARELHOS, LOUÇAS SANITARIAS E METAIS						
12.4.1	Vaso Sanitário louça branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl flexível cromado inc. colocação	ud	5	253,70	317,13	1.585,63	
12.4.2	Apoio de nível sob vaso sanitário para IS PNE - conforme NBR9050	unid.	2	42,76	53,45	106,90	
12.4.3	Assento para vaso sanitário de plastico padrão popular - Fornecimento e instalação	unid.	5	12,83	16,04	80,19	
12.4.4	Tanque mármore sintético 22 litros, com conjunto para fixação - fornecimento e instalação	unid.	2	128,28	160,35	320,70	
12.4.5	Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação.	unid.	6	149,66	187,08	1.122,45	
12.4.6	para pia - fornecimento e colocação	unid.	1	117,59	146,99	146,99	
12.4.7	Cuba em aço inoxidável 60x50x40cm - fornecimento e instalação	unid.	3	534,50	668,13	2.004,38	
12.4.8	Expurgo em aço inox 50x50x31cm - fornecimento e instalaçãoolho 90º Soldável 32mm	unid.	1	748,30	935,38	935,38	



12.4.9	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	unid.	14	106,90	133,63	1.870,75
12.4.10	Torneira para tanque/jardim tipo parede, esfera com alavanca, em latão 1/2" x 3/4" - fornecimento e instalação.	unid.	2	19,78	24,73	49,45
12.4.11	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrão popular - fornecimento e instalação.	unid.	8	29,93	37,41	299,30
12.4.12	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	unid.	14	32,07	40,09	561,23
12.4.13	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm - fornecimento e instalação.	unid.	1	48,11	60,14	60,14
12.4.14	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação.	unid.	2	26,73	33,41	66,83
12.4.15	Barra de apoio em aço com tubo redondo diam. 1 1/4" 80cm para vaso sanitário IS PNE com pintura esmalte - fornecimento e instalação	unid.	4	103,89	129,86	519,45
12.4.16	Barra de apoio em aço com tubo redondo diam 1 1/4" 40cm para porta IS PNE com pintura esmalte fornecimento e instalação	ud	2	85,52	106,90	213,80
12.4.17	Barra de apoio em aço com tubo redondo diam 1 1/4" em L para lavatório IN PNE com pintura esmalte - fornecimento e instalação.	ud	2	106,90	133,63	267,25
12.4.18	Dispenser para rolo papel higiênico em ABS branco - com parafusos e buchas para instalação - fornecimento e instalação	ud	5	29,93	37,41	187,06
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E ALARME PATRIMONIAL					58.818,33
13.1	PLANILHA EM ANEXO	cj	1	47.054,66	58.818,33	58.818,33
14	INSTALAÇÕES GLP					3.218,28
14.1	Abrigo de gás, com botijões, para 2 (duas) unidades de P-13, completo, instalado, conforme NSC/94 do CB	cj	1	1.924,20	2.405,25	2.405,25
14.2	Fornecimento e instalação de tubulação flexível de cobre, 3/4", para gás (inclusive conexões e registros)	m	28	23,22	29,03	812,70
15	INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO					748,85
15.1	Extintor incêndio água-pressurizada tipo AP 10L incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	unid.	1	164,62	205,78	205,78
15.2	Extintor CO2 - 4Kg	unid.	1	101,55	126,94	126,94
15.3	Extintor incêndio TP Pó Químico 4Kg fornecimento e colocação	unid.	1	101,55	126,94	126,94
15.4	Placas para sinalização saídas e dos equipamentos do sist prev. De incêndio	unid.	6	38,55	48,19	289,13
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.934,00
						748,85
						205,78
						126,94
						126,94
						289,13
						2.934,00

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Itineópolis
 Estado de Santa Catarina
 Fl. nº 292

16.1	Execução de abrigo para o compressor de ar	unid.	1	317,00	396,25	396,25	
16.2	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (FCK=12 MPA) preparo mecânico, E 7cm.	m²	97,6	15,50	19,38	1.891,00	
16.3	Limpeza final da Obra	m²	398	1,30	1,63	646,75	
VALOR TOTAL DA OBRA						R\$	R\$ 551.516,08
TOTAL DOS MATERIAIS						R\$	358.485,45
TOTAL MAO DE OBRA						R\$	193.030,63
PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS							
						BDI Incluso	R\$ 551.516,08
VALOR TOTAL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITO CENTAVOS.							
IRINEOPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015.							
						 ELVINO AUGUSTO JUNIOR SOCIO ADMINISTRATIVO CPF 983.398.189-53	

J. Luma Construtora Ltda. ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33

J. Luma Construtora Ltda. - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA - ME						
J.LUMA CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ 08.969.679/0001-33 Travessa Rivadavia P. de Miranda Lima 133, João Paulo II, Três Barras SC CEP 89.490-000 Fone 47 88064385/97482299						
PROCESSO LICITATORIO N 01/2015						
TOMADA DE PREÇOS N 01/2015						
INSTALAÇÕES ELETRICAS						
OBRA: ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE						
END: RIO BRANCO E SERRINHA						
AREA: 398,00m² CADA UNIDADE						
RESPONSAVEL TECNICO: Marcus Vinicius Grazzotin CREA SC Nº 038403-0						
LISTA DE MATERIAIS						
Item	Descrição	Qntd	Unidade	Preço unitário	Unit. + BDI=25%	Preço Total
1	Medição Trifásica 70A saída subterranea; instalada em posto duplo "T" 150dan 8 metros, com mureta de alvenaria, com instalação de tubulação 32mm e DG nº 3 em alumínio, saída subterranea	1	pc	R\$ 2.422,50	R\$ 3.028,13	R\$ 3.028,13
2	Quadro de distribuição geral com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e terra, no mínimo 28 espaços, com espaço para IDR.	2	pc	R\$ 1.020,00	R\$ 1.275,00	R\$ 2.550,00
4	DPS - 275 V - 40 KA	6	pc	R\$ 58,65	R\$ 73,31	R\$ 439,88
5	Disjuntor Tripolar 50 A	2	pc	R\$ 30,60	R\$ 38,25	R\$ 76,50
6	Disjuntor Tripolar 70 A	1	pc	R\$ 73,10	R\$ 91,38	R\$ 91,38
7	Box reto 50 mm	1	pc	R\$ 8,08	R\$ 10,10	R\$ 10,10
8	Box reto 32 mm	2	pc	R\$ 5,53	R\$ 6,91	R\$ 13,83
9	Fio de cobre flexível seção nominal 10,0mm²	50	m	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 276,50
10	Cabo de cobre nu seção nominal 16,0mm²	30	m	R\$ 5,02	R\$ 6,28	R\$ 188,40
11	Cabo de cobre isol 1KV EPR, seção nominal 25,00mm² fase coloridas	90	m	R\$ 15,22	R\$ 19,03	R\$ 1.712,70
12	Cabo de cobre isol 1KV EPR, seção nominal 25,00mm² neutro azul	30	m	R\$ 15,22	R\$ 19,03	R\$ 570,80
13	Eletroduto de PVC flexível 50 mm	30	m	R\$ 2,98	R\$ 3,73	R\$ 111,90
14	Eletroduto de PVC flexível 32 mm	12	m	R\$ 1,06	R\$ 1,33	R\$ 15,96
15	Terminal cabo - chapa 16,0mm	1	pc	R\$ 2,13	R\$ 2,66	R\$ 2,66
16	Terminal cabo - chapa 25mm	1	pc	R\$ 3,83	R\$ 4,79	R\$ 4,79
17	Terminal cabo - chapa 10mm	4	pc	R\$ 2,55	R\$ 3,19	R\$ 12,75
18	Haste terra tipo coperweid5/8"x2400mm	4	pc	R\$ 28,90	R\$ 36,13	R\$ 144,50
19	Terminal para haste terra	4	pc	5,53	R\$ 6,91	R\$ 27,65
DISTRIBUIÇÃO INTERNA						
1	Eletroduto em PVC flexível 3/4" com certificação	1400,00	m	0,83	R\$ 1,04	R\$ 1.456,00
2	Caixa octogonal fundo movei	70,00	pc	2,51	R\$ 3,14	R\$ 219,80
3	Caixa 2x4" em PVC	220,00	pc	1,4	R\$ 1,75	R\$ 385,00

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33

Presidência de Itaipópolis
 Estação de Santa Catarina
 Fl. nº 234
 Comissão Permanente de Licitação

(Handwritten signatures and initials)

J. Lima Construtora Ltda. - ME
 CNPJ 08.998.878/0001-38

4	Caixa 4x4" em PVC	20,00	pc	2,55	R\$ 3,19	R\$ 63,75
5	Caixa metálica de piso 10x5x5cm (odontológica)	2,00	pc	18,7	R\$ 23,38	R\$ 46,75
6	Caixa de som embutida para torro (arandela com acabamento)	6,00	pc	107,95	R\$ 134,94	R\$ 809,63
7	Fio paralelo para som	50,00	m	0,55	R\$ 0,69	R\$ 34,50
8	Interruptor bipolar 40A	3,00	pc	97,75	R\$ 122,19	R\$ 366,56
9	Interruptor bipolar 25A	13,00	pc	97,75	R\$ 122,19	R\$ 1.588,44
10	Bloco autônomo de emergência em parede, com bateria tipo LED	6,00	pc	395,25	R\$ 494,06	R\$ 2.964,38
11	Bloco autônomo de emergência em parede, com bateria tipo LED	25,00	pc	29,75	R\$ 37,19	R\$ 929,75
12	Disjuntor monofásico 16A	28,00	pc	5,53	R\$ 6,91	R\$ 193,48
13	Disjuntor monofásico 30A	3,00	pc	5,53	R\$ 6,91	R\$ 20,74
14	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 2,5mm² vermelho	1500,00	m	0,83	R\$ 1,04	R\$ 1.560,00
15	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 2,5mm² amarelo	300,00	m	0,83	R\$ 1,04	R\$ 312,00
16	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 2,5mm² verde	1500,00	m	0,83	R\$ 1,04	R\$ 1.560,00
17	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 6,0mm² vermelho	100,00	m	2,04	R\$ 2,55	R\$ 255,00
18	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 6,0mm² azul	100,00	m	2,04	R\$ 2,55	R\$ 255,00
19	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 6,0mm² verde	100,00	m	2,04	R\$ 2,55	R\$ 255,00
20	Interruptor simples com tomada e espelho	31,00	pc	9,35	R\$ 11,69	R\$ 362,31
21	2 Interruptor simples com tomada e espelho	3,00	pc	11,9	R\$ 14,88	R\$ 44,63
22	Interruptor paralelo com espelho	16,00	pc	6,97	R\$ 8,71	R\$ 139,40
23	Interruptor triplo com espelho	1,00	pc	12,75	R\$ 15,94	R\$ 15,94
24	Luminária fluorescente 1x40W c/ aletas em alumínio extra polido, com reator de alto fator de potência	11,00	pc	112,2	R\$ 140,25	R\$ 1.542,75
25	Luminária fluorescente 2x40W c/ aletas em alumínio extra polido, com reator de alto fator de potência	27,00	pc	126,65	R\$ 158,31	R\$ 4.274,44
26	Luminária 2x40W com aletas e reator de alto fator de potência	13,00	pc	50,15	R\$ 62,69	R\$ 814,94
27	Luminária para duas lâmpadas compactadas 26w-220V	5,00	pc	20,32	R\$ 25,40	R\$ 127,00
28	Platam de uso externo	8,00	pc	3,36	R\$ 4,20	R\$ 33,60
28	Tomada universal tipo 2T+T, com espelho 20A	5,00	pc	7,65	R\$ 9,56	R\$ 47,81
30	Tomada universal tipo 2P+T, com espelho 10A	145,00	pc	5,95	R\$ 7,44	R\$ 1.078,44
31	Tomera elétrica 220V 5400W	3,00	pc	109,65	R\$ 137,06	R\$ 411,19

Prefeitura Mun. de Itineópolis
 Estado de Santa Catarina
 Fl. nº 255
 Comissão Permanente de Licitação

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

1	Cabos de rede CAT.5E funkawa, (dados, voz e CFTV)	m	250,00	1,57	R\$ 1,96	R\$ 490,63	
2	Espelho Plano 2x4" Funkawa com duas posições	pç	11,00	4,79	R\$ 5,99	R\$ 65,86	
3	Tampa cega para espelho plano funkawa	pç	11,00	1,32	R\$ 1,65	R\$ 18,15	
4	Conector fema CAT.5E premium T568A/B BG funkawa	pç	11,00	13,4	R\$ 16,75	R\$ 184,25	
5	Cx para telefone CDnº 3 40x40x12cm	pç	1,00	72,35	R\$ 90,44	R\$ 90,44	
6	Eletroduto flexível 25mm	m	300,00	0,83	R\$ 1,04	R\$ 312,00	
7	Cabo CCE APL 50/4	m	50,00	3,83	R\$ 4,79	R\$ 239,50	
8	Ponto para telefone	pç	14,00	10,2	R\$ 12,75	R\$ 178,50	
9	Fio de telefone F1 dois pares	m	250,00	0,68	R\$ 0,85	R\$ 212,50	
ALARME PATRIMONIAL							
1	Kit central de alarme patrimonial paradox - SP7000		1,00	1062,5	R\$ 1.328,13	R\$ 1.328,13	
2	Dispositivo infravermelho para alarme tipo 476		24,00	80,75	R\$ 100,94	R\$ 2.422,50	
3	Fiação		400,00	2,98	R\$ 3,73	R\$ 1.492,00	
4	Bateria 7A		1,00	90,95	R\$ 113,69	R\$ 113,69	
5	Sirene		2,00	55,25	R\$ 69,06	R\$ 138,13	
6	Eletroduto de PVC flexível, 25mm		200,00	1,66	R\$ 2,08	R\$ 416,00	
7	Cx relançuais 2x4"		24,00	1,57	R\$ 1,96	R\$ 47,04	
	Execução de instalação medição, ramal de entrada, distribuição		1,00	14.450,00	R\$ 18.062,50	R\$ 18.062,50	
	Total de materiais e mão de obra					R\$ 58.818,33	
TOTAL GERAL							
R\$ 58.818,33							
VALOR TOTAL CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E DEZOTO REAIS E TRÊS CENTAVOS							
IRINEOPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015.							
LEMINA AUGUSTO JUNIOR S/CIO ADMINISTRATIVO CPF 983.398.189-53							

Handwritten signature: *Plumey*

Handwritten initials: *CS*

J. Lima Construtora Ltda. ME
 CNPJ 08.869.679/0001-33

Handwritten signatures and initials:

Luiza

[Signature]

[Signature]

Prefeitura Mun. de Irineópolis
 Estado de Santa Catarina
 Fi. nº 226
 Comissão Permanente de Licitação

J Luma Construtora Ltda. - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33

Prefeitura Mun. de Inheópolis
 Estado de Santa Catarina
 Fl. nº 2917
 Comissão Permanente de Licitação

ELVINO AUGUSTO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 983.398.189-53

VALOR TOTAL QUINHENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.
 RINEOPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015

TOTAL DE MATERIAIS 358.485,45 R\$
 TOTAL DE MAO DE OBRA 193.030,63 R\$
 PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS 551.516,08 R\$
 BDI Incluso 551.516,08 R\$

Item	Descrição dos serviços	Custo Direto (R\$)	Custo Indireto (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.365,64	0,25	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.100,92	0,74	R\$	60%	R\$	40%	R\$	60%	R\$	40%	R\$	60%	R\$	40%	R\$	60%	R\$	40%
3	INFRA ESTRUTURA	55.403,92	10,04	R\$	90%	R\$	10%	R\$	90%	R\$	10%	R\$	90%	R\$	10%	R\$	90%	R\$	10%
4	SUPRA ESTRUTURA	92.629,99	16,78	R\$	60%	R\$	40%	R\$	60%	R\$	40%	R\$	60%	R\$	40%	R\$	60%	R\$	40%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	447,38	0,08	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%
6	PAREDES E PAINÉIS	47.175,69	8,55	R\$	70%	R\$	30%	R\$	70%	R\$	30%	R\$	70%	R\$	30%	R\$	70%	R\$	30%
7	COBERTURA	48.534,00	8,79	R\$	55%	R\$	45%	R\$	55%	R\$	45%	R\$	55%	R\$	45%	R\$	55%	R\$	45%
8	REVESTIMENTOS	93.457,50	16,93	R\$	60%	R\$	40%	R\$	60%	R\$	40%	R\$	60%	R\$	40%	R\$	60%	R\$	40%
9	PISOS	41.479,21	7,52	R\$	15%	R\$	85%	R\$	15%	R\$	85%	R\$	15%	R\$	85%	R\$	15%	R\$	85%
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	43.551,37	7,89	R\$	8%	R\$	92%	R\$	8%	R\$	92%	R\$	8%	R\$	92%	R\$	8%	R\$	92%
11	PINTURA	22.351,08	4,05	R\$	10%	R\$	90%	R\$	10%	R\$	90%	R\$	10%	R\$	90%	R\$	10%	R\$	90%
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	35.299,93	6,40	R\$	3%	R\$	97%	R\$	3%	R\$	97%	R\$	3%	R\$	97%	R\$	3%	R\$	97%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TELEFONICA	59.818,33	10,66	R\$	3%	R\$	97%	R\$	3%	R\$	97%	R\$	3%	R\$	97%	R\$	3%	R\$	97%
14	INSTALAÇÕES GLP	3.218,28	0,58	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%
15	INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO	748,85	0,14	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.934,00	0,51	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%
VALOR DAS PARCELAS		551.516,08	100	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%
VALORES ACUMULADOS		551.516,08	100	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%	R\$	100%

OBRA: ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRINHA

ÁREA: 398,00m²

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINEÓPOLIS

END.: Estrada Municipal da Localidade de Serrinha

J. LUMA CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33, João Paulo II.
 Travessa Rivadávia P. de Miranda Lima 133, Fone 47 88064355/97482299
 Três Barras SC CEP 89.490-000

TOMADA DE PREÇOS N 012015
 PROCESSO LICITATORIO N 012015

(Handwritten signatures and scribbles)

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA – ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33
 Travessa Rivadavia P. de Miranda Lima 133, João Paulo II.
 Fone 47 88064385/97482299
 Três Barras SC CEP 89.490-000

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2015
 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015

OBRA:	ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RIO BRANCO						
AREA:	398,00m ²						
LOCAL:	Localidade de Rio Branco - IRINEOPOLIS - SC						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	BDI = 25,00%			
				PREÇO (R\$)			
				Custo Unitário mat + m.o	Custo Unitário mat+mo+BDI	Custo Total do Serviço	SubTotal
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						508,75
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	2	203,50	254,38	508,75	
2	MOVIMENTO DE TERRA						744,74
2.1	Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, em profundidade até 0,50m	m ³	10,13	21,18	26,48	268,19	
2.2	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	14,12	27,00	33,75	476,55	
3	SUPRA ESTRUTURA						68.474,51
3.1	PILARES E VIGA CINTA (INCLUIDO ESTRUTURA DA PLATIBANDA)						
3.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto	m ²	300,5	25,00	31,25	9.390,63	
3.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	2.677,60	5,10	6,38	17.069,70	
3.1.3	Armação de aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	546,26	5,10	6,38	3.482,41	
3.1.4	Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra	m ³	20,14	287,00	358,75	7.225,23	
3.2	LAJES						

J. Luma Construtora Ltda. ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33

Processo nº 01/2015
 Edital nº 001/2015
 Prefeitura Municipal de Irineópolis
 Estado de Santa Catarina
 Comissão Permanente de Licitação

3.2.1	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m ² , vãos até 3,50M/E=8cm, com lajotas e cap. c/conc FCK = 20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m ²	457,03	54,80	68,50	31.306,56	
4	PAREDES E PAINEIS						5.517,97
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, 1/2 vez, assentados com argamassa cimento com preparo manual, com juntas de 12mm	m ²	110,33	36,55	45,69	5.040,70	
4.2	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tábua 3A	m	44,14	8,65	10,81	477,26	
5	COBERTURA						43.386,47
5.1	Estrutura para telha fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede	m ²	457,03	39,35	49,19	22.480,16	
5.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m ²	457,03	21,80	27,25	12.454,07	
5.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.	m	22,00	52,80	66,00	1.452,00	
5.4	Rufo em chapa de aço galvanizado N.24 desenvolvimento 33cm	m	94,20	28,45	35,56	3.349,99	
5.5	Calha em chapa de aço galvanizado N.24 desenvolvimento 33 cm	m	94,20	31,00	38,75	3.650,25	
6	REVESTIMENTOS						82.871,50
6.1	DE PAREDE (INTERNO E EXTERNO)						
6.1.1	Chapisco de paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico.	m ²	1.621,67	2,90	3,63	5.878,55	
6.1.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	m ²	1.801,86	12,30	15,38	27.703,60	
6.1.3	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	1.390,82	13,85	17,31	24.078,57	
6.1.4	Azulejo 2A 15x15cm, ou 30 x 43cm, fixado com argamassa colante, juntas em amarração, rejuntamento com cimento branco	m ²	411,04	20,60	25,75	10.584,28	
6.2	DE TETO (INTERNO E EXTERNO)						
6.2.1	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico.	m ²	398	2,90	3,63	1.442,75	
6.2.2	Emboço paulista em tetos traço 1:2:11 (cimento, cal e areia) espessura 1,5cm, preparo mecânico	m ²	398	12,50	15,63	6.218,75	
6.2.3	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual.	m ²	398	14,00	17,50	6.965,00	

7	PISOS						36.985,01
7.1	Lastro de brita, e=5,0cm	m ³	15,92	77,00	96,25	1.532,30	
7.2	Execução de lastro em concreto (1:2, 5:6), preparo manual, e=5,0cm	m ³	19,9	260,00	325,00	6.467,50	
7.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento, areia), espessura 2,0cm, preparo manual.	m ²	398	13,50	16,88	6.716,25	
7.4	Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento comum, c/ rodapé 7cm	m ²	398	41,40	51,75	20.596,50	
7.5	Soleira em granito E=2cm, assentados c/ arg mista, cimento e areia.	m	30,9	43,30	54,13	1.672,46	
8	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS						39.182,59
8.1	PORTAS						
8.1.1	Porta de almofada de madeira c/ forra, vistas e ferragens	m ²	53,97	240,50	300,63	16.224,73	
8.1.2	Porta de vidro temperado 10mm de correr 4 folhas (1 móvel e 1 fixa) 2,50 x 2,10m e 2,00 x 2,10m, incluso ferragens, fechadura e puxador - fornecimento e instalação.	m ²	9,45	374,50	468,13	4.423,78	
8.1.3	Abrigo de lixo metálico, com porta de ferro de giro, tipo veneziana, completo 3,15 (comprimento) x 1,22 (largura) x 2,20m (altura), pintada	cj	1	3.697,00	4.621,25	4.621,25	
8.1.4	Porta de giro, em ferro quadriculado, completa (abrigo gas e compressor).	m ²	2,13	153,94	192,43	409,87	
8.2	JANELAS E VIDROS						
8.2.1	Janela basculante em alumínio	m ²	29,65	317,00	396,25	11.748,81	
8.2.2	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	m ²	26,69	47,10	58,88	1.571,37	
8.2.3	Vidro miniboreal, espessura 3mm	m ²	2,96	49,40	61,75	182,78	
9	PINTURA						20.124,30
9.1	PAREDES E TETOS - INTERNO E EXTERNO						
9.1.1	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos, inclusive emassamento de regularização, lixamento e fundo selador	m ²	1755,71	7,70	9,63	16.898,71	
9.1.2	Pintura epóxi - 2 demãos, completa	m ²	33,11	27,00	33,75	1.117,46	
9.2	ESQUADRIAS						
9.2.1	Pinturas esquadrias madeira - c/ esmalte sintético acetinado, duas demãos - inclusive fundo preparador para madeira	m ²	134,92	12,50	15,63	2.108,13	
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS						31.746,72
10.1	AGUA FRIA- ALIMENTAÇÃO E RESERVAÇÃO						
10.1.1	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação	ud	1	57,50	71,88	71,88	
10.1.2	Hidrometro 3,00 m ³ /H, D=1/2" - Fornecimento e Instalação	ud	1	67,34	84,18	84,18	
10.1.3	Reserv. De fibroc. Cap= 1000L c/ acessórios	ud	2	399,00	498,75	997,50	



10.1.4	Torneira de boia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação	ud	1	33,70	42,13	42,13
10.1.5	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	41,50	8,65	10,81	448,72
10.1.6	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	16	13,50	16,88	270,00
10.1.7	Registro gaveta 3/4"bruto latão - fornecimento e instalação	ud	3	24,00	30,00	90,00
10.1.8	Suporte em madeira p/ apoio caixa água	ud	2	11,55	14,44	28,88
10.2	AGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO					
10.2.1	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	128	9,60	12,00	1.536,00
10.2.2	Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	56	19,20	24,00	1.344,00
10.2.3	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado.	ud	18	38,50	48,13	866,25
10.2.4	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado	ud	1	38,50	48,13	48,13
10.2.5	Joelho PVC soldável com rosca 90 ° água fria 25mmx1/2"- fornecimento e instalação	ud	36	3,85	4,81	173,25
10.2.6	TE PVC soldável com rosca água fria 25mmx25mmx1/2" fornecimento e instalação	ud	14	2,90	3,63	50,75
10.3	ESGOTO , VENTILAÇÃO E PLUVIAL					
10.3.1	Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	87	14,40	18,00	1.566,00
10.3.2	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	57,6	19,20	24,00	1.382,40
10.3.3	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	78,4	24,00	30,00	2.352,00
10.3.4	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	42,8	28,80	36,00	1.540,80
10.3.5	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação	ud	5	27,00	33,75	168,75
10.3.6	Caixa de gordura em PVC 250X230x75mm, com tampa	ud	1	65,70	82,13	82,13
10.3.7	Caixa de inspeção de esgoto - fornecimento e instalação (inclusive escavação	ud	4	105,00	131,25	525,00
10.3.8	Tanque septico com tampa em concreto armado - inclusive escavação e reaterro	ud	3	857,70	1.072,13	3.216,38
10.3.9	Filtro anaeróbio pré-fabricado em concreto armado - inclisve escavação e reaterro	ud	3	865,00	1.081,25	3.243,75



10.3.10	Sumidouro em alvenaria tijolo ceramico c/ tampa em concreto armado espessura 10cm	ud	2	902,85	1.128,56	2.257,13	
10.4	APARELHOS, LOUÇAS SANITARIAS E METAIS						
10.4.1	Vaso Sanitário louça branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl flexível cromado inc. colocação	ud	5	228,30	285,38	1.426,88	
10.4.2	Apoio de nível sob vaso sanitário para IS PNE - conforme NBR9050	unid.	2	38,50	48,13	96,25	
10.4.3	Assento para vaso sanitário de plastico padrão popular - Fornecimento e instalação	unid.	5	11,50	14,38	71,88	
10.4.4	Tanque mármore sintético 22 litros, com conjunto para fixação - fornecimento e instalação	unid.	2	115,20	144,00	288,00	
10.4.5	Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação.	unid.	6	135,00	168,75	1.012,50	
10.4.6	para pia - fornecimento e colocação	unid.	1	105,80	132,25	132,25	
10.4.7	Cuba em aço inoxidável 60x50x40cm - fornecimento e instalação	unid.	3	481,00	601,25	1.803,75	
10.4.8	Expurgo em aço inox 50x50x31cm - fornecimento e instalaçãoolho 90º Soldável 32mm	unid.	1	673,50	841,88	841,88	
10.4.9	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39,0cm, padrão popular, com sifão plastico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	unid.	14	96,20	120,25	1.683,50	
10.4.10	Torneira para tanque/jardim tipo parede, esfera com alavanca, em latão 1/2" x 3/4" - fornecimento e instalação.	unid.	2	17,80	22,25	44,50	
10.4.11	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrão popular - fornecimento e instalação.	unid.	8	27,00	33,75	270,00	
10.4.12	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plastico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	unid.	14	28,80	36,00	504,00	
10.4.13	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrao popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm - fornecimento e instalação.	unid.	1	43,30	54,13	54,13	
10.4.14	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação.	unid.	2	24,00	30,00	60,00	
10.4.15	Barra de apoio em aço com tubo redondo diam. 1 1/4" 80cm para vaso sanitário IS PNE com pintura esmalte - fornecimento e instalação	unid.	4	93,50	116,88	467,50	
10.4.16	Barra de apoio em aço com tubo redondo diam 1 1/4" 40cm para porta IS PNE com pintura esmalte fornecimento e instalação	ud	2	77,00	96,25	192,50	
10.4.17	Barra de apoio em aço com tubo redondo diam 1 1/4" em L para lavatório IN PNE com pintura esmalte - fornecimento e instalação.	ud	2	97,00	121,25	242,50	

Comissão Prorrogativa de Licitação
Fl. nº 302
Secretaria Municipal de Inversões e Santa Catarina

10.4.18	Dispenser para rolo papel higiênico em ABS branco - com parafusos e buchas para instalação - fornecimento e instalação	ud	5	27,00	33,75	168,75	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E ALARME PATRIMONIAL						52.634,53
11.1	PLANILHA EM ANEXO	cj	1	42.107,62	52.634,53	52.634,53	
12	INSTALAÇÕES GLP						2.637,23
12.1	Abrigo de gás, com botijões, para 2 (duas) unidades de P-13, completo, instalado, conforme NSCI/94 do CB	cj	1	1.731,78	2.164,73	2.164,73	
12.2	Fornecimento e instalação de tubulação flexível de cobre, 3/4", para gás (inclusive conexões e registros)	m	18	21,00	26,25	472,50	
13	INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO						673,44
13.1	Extintor incêndio água-pressurizada tipo AP 10L incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	unid.	1	148,00	185,00	185,00	
13.2	Extintor CO2 - 4Kg	unid.	1	91,35	114,19	114,19	
13.3	Extintor incêndio TP Pó Químico 4Kg fornecimento e colocação	unid.	1	91,20	114,00	114,00	
13.4	Placas para sinalização saídas e dos equipamentos do sist prev. De incêndio	unid.	6	34,70	43,38	260,25	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.260,95
14.1	Execução de abrigo para o compressor de ar	unid.	1	336,00	467,00	467,00	
14.2	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (FCK=12 MPA) preparo mecânico, E 7cm.	m²	97,6	15,90	22,00	2.147,20	
14.3	Limpeza final da Obra	m²	398	1,30	1,63	646,75	

VALOR TOTAL DA OBRA

R\$

388.748,70

TOTAL DOS MATERIAIS

252.686,65

TOTAL MAO DE OBRA


136.062,05

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS

BDI Incluso

388.748,70

VALOR TOTAL TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS.
IRINEOPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015.


ELVINO AUGUSTO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF 983.398.189-53

Comissão Permanente de Licitação
Prestadora Municipal de Irineópolis
Estado de Santa Catarina
Fl. nº 303

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33
 Travessa Rivadavia F. de Miranda Lima 133, João Paulo II.
 Fone 47 88064385/7482299
 Três Barras SC CEP 89.490-000

ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RIO BRANCO

ÁREA: 398,00m²
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
END.: Estrada Municipal da Localidade de Rio Branco

TOMADA DE PREÇOS N 01/2015
PROCESSO LICITATORIO N 01/2015

Item	Discriminação dos serviços		Custo Direto (R\$)		Peso (%)		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		508,75	0,13	R\$ 508,75	100%																	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		744,74	0,19	R\$ 446,84	60%																	
3	SUPRA ESTRUTURA		68.474,51	17,59	R\$ 41.084,71	60%	R\$ 27.389,80	40%															
4	PAREDES E PAINÉIS		5.517,97	1,42	R\$ 3.862,58	70%	R\$ 1.655,39	30%															
5	COBERTURA		43.386,47	11,21	R\$ 23.862,56	55%	R\$ 19.523,91	45%															
6	REVESTIMENTOS		82.871,50	21,41	R\$ 33.148,60	40%	R\$ 49.722,90	60%															
7	PISOS		36.985,01	9,48	R\$ 5.547,75	15%																	
8	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		39.182,59	10,06																			
9	PINTURA		20.124,30	5,16																			
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS		31.746,72	8,15	R\$ 952,40	3%	R\$ 952,40	3%															
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E COMUNICAÇÃO		52.634,53	13,58	R\$ 1.579,04	3%	R\$ 1.579,04	3%															
12	INSTALAÇÕES GLP		2.637,23	0,68																			
13	INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO		673,44	0,17																			
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		3.260,95	0,77																			
VALORES DAS PARCELAS			388.748,70	100	955,59	0,24	45.245,18	11,62	11,86	46.200,78	11,86	99.108,53	25,48	154.312,48	39,74	212.114,57	54,66	272.902,97	70,26	337.169,01	86,79	388.748,70	100,00
VALORES ACUMULADOS																							
TOTAL DE MATERIAIS			R\$ 252.686,65																				
TOTAL DE MÃO DE OBRA			R\$ 136.062,05																				
PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS																							
BDI Incluso			R\$ 388.748,70																				
VALOR TOTAL PREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETENTA CENTAVOS.																							
IRINEÓPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015																							

J. Luma Construtora Ltda. - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33
 CPF 983.398.189-53
 ELIANO AUGUSTO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRATIVO

J. Luma Construtora Ltda. - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33
 Fl. nº 304
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Mun. de Irineópolis
 Estado de Santa Catarina

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Prefeitura Municipal de Ineópolis
 Estado de Santa Catarina
 Fl. nº 305
 Comissão Permanente de Licitação

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33
 Travessa Rivadavia P. de Miranda Lima 133, João Paulo II,
 Fone 47 88064385/97482799
 Três Barras SC CEP 89.490-000

TOMADA DE PREÇOS N 01/2015

PROCESSO LICITATORIO N 01/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA: ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

END: RIO BRANCO E SERRINHA

AREA: 398,00m² CADA UNIDADE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcus Vinicius Grazziotin CREA SC Nº 038403-0

LISTA DE MATERIAIS

Item	Descrição	Qntd	Unidade	Preço unitário	Unit. + BDI=25%	Preço Total
------	-----------	------	---------	----------------	-----------------	-------------

1	Medição Trifásica 70A saída subterrânea, instalada em posto duplo "T" 150dan 8 metros, com mureta de alvenaria, com instalação de tubulação 32mm e DG nº 3 em alumínio, saída subterrânea	1	pç	R\$ 2 180,00	R\$ 2 725,00	R\$ 2 725,00
2	Quadro de distribuição geral com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e terra, no mínimo 28 espaços, com espaço para IDR.	2	pç	R\$ 918,00	R\$ 1 147,50	R\$ 2 295,00

4	DPS - 275 V - 40 KA	6	pç	R\$ 52,70	R\$ 65,88	R\$ 395,25
5	Disjuntor Tripolar 50 A	2	pç	R\$ 27,50	R\$ 34,38	R\$ 68,75
6	Disjuntor Tripolar 70 A	1	pç	R\$ 65,50	R\$ 81,88	R\$ 81,88
7	Box reto 50 mm	1	pç	R\$ 7,20	R\$ 9,00	R\$ 9,00
8	Box reto 32 mm	2	pç	R\$ 4,90	R\$ 6,13	R\$ 12,25
9	Fio de cobre flexível seção nominal 10,0mm²	50	m	R\$ 4,00	R\$ 5,00	R\$ 276,50
10	Cabo de cobre nu seção nominal 16,0mm²	30	m	R\$ 4,50	R\$ 5,63	R\$ 188,40
11	Cabo de cobre isol 1Kv EPR, seção nominal 25,00mm² fase coloridas	90	m	R\$ 13,70	R\$ 17,13	R\$ 1.712,70
12	Cabo de cobre isol 1Kv EPR, seção nominal 25,00mm² neutro azul	30	m	R\$ 13,70	R\$ 17,13	R\$ 570,80
13	Eletroduto de PVC flexível 50 mm	30	m	R\$ 2,70	R\$ 3,38	R\$ 111,90
14	Eletroduto de PVC flexível 32 mm	12	m	R\$ 1,90	R\$ 2,38	R\$ 15,96
15	Terminal cabo - chapa 16,0mm	1	pç	R\$ 1,90	R\$ 2,38	R\$ 2,38
16	Terminal cabo - chapa 25mm	1	pç	R\$ 3,40	R\$ 4,25	R\$ 4,25
17	Terminal cabo - chapa 10mm	4	pç	R\$ 2,30	R\$ 2,88	R\$ 11,50
18	Haste terra tipo coperweid5/8"x240mm	4	pç	R\$ 26,00	R\$ 32,50	R\$ 130,00
19	Terminal para haste terra	4	pç	5,00	R\$ 6,25	R\$ 25,00

DISTRIBUIÇÃO INTERNA

1	Eletroduto em PVC flexível 3/4" com certificação	1400,00	m	0,80	R\$ 1,00	R\$ 1 456,00
2	Caixa octogonal fundo móvel	70,00	pç	2,25	R\$ 2,81	R\$ 219,80
3	Caixa 2x4" em PVC	220,00	pç	1,10	R\$ 1,38	R\$ 302,50
4	Caixa 4x4" em PVC	20,00	pç	2,25	R\$ 2,81	R\$ 56,25
5	Caixa metálica de piso 10x5x5cm (odontológica)	2,00	pç	16,80	R\$ 21,00	R\$ 42,00
6	Caixa de som embutida para forro (arandela com acabamento)	6,00	pç	97,00	R\$ 121,25	R\$ 727,50
7	Fio paralelo para som	50,00	m	0,52	R\$ 0,65	R\$ 34,50
8	Interruptor bipolar 40A	3,00	pç	90,00	R\$ 112,50	R\$ 337,50
9	Interruptor bipolar 25A	13,00	pç	90,00	R\$ 112,50	R\$ 1 462,50
10	Bloco autônomo de emergência em parede com bateria tipo LED	6,00	pç	355,00	R\$ 443,75	R\$ 2 662,50
11	Bloco autônomo de emergência em parede com bateria tipo LED	25,00	pç	26,80	R\$ 33,50	R\$ 929,75
12	Disjuntor monofásico 16A	28,00	pç	5,00	R\$ 6,25	R\$ 193,48
13	Disjuntor monofásico 30A	3,00	pç	5,00	R\$ 6,25	R\$ 18,75
14	Fio de cobre isol 750V seção nominal 2,5mm² vermelho	1500,00	m	0,8	R\$ 1,00	R\$ 1 560,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials]

15	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 2,5mm² amarelo	300,00	m	0,80	RS 1,00	RS 312,00
16	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 2,5mm² verde	1500,00	m	0,80	RS 1,00	RS 1.560,00
17	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 6,0mm² vermelho	100,00	m	1,80	RS 2,25	RS 225,00
18	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 6,0mm² azul	100,00	m	1,80	RS 2,25	RS 225,00
19	Fio de cobre isol. 750V seção nominal 6,0mm² verde	100,00	m	1,80	RS 2,25	RS 225,00
20	Interruptor simples com tomada e espelho	31,00	pc	8,40	RS 10,50	RS 325,50
21	2 Interruptor simples com tomada e espelho	3,00	pc	10,80	RS 13,50	RS 40,50
22	Interruptor paralelo com espelho	16,00	pc	6,30	RS 7,88	RS 126,00
23	Interruptor triplo com espelho	1,00	pc	11,50	RS 14,38	RS 14,38
24	Luminaria fluorescente 1x40W c/ aletas em alumínio extra polido, com reator de alto fator de potencia	11,00	pc	100,00	RS 125,00	RS 1.375,00
25	Luminaria fluorescente 2x40W c/ aletas em alumínio extra polido, com reator de alto fator de potencia	27,00	pc	114,00	RS 142,50	RS 3.847,50
26	Luminaria para duas lampadas compactadas 26w-220V	13,00	pc	45,00	RS 56,25	RS 731,25
27	Platorm de uso exxterno 26w-220V	5,00	pc	18,30	RS 22,88	RS 114,38
28	Tomada universal tipo 2T+T, com espelho	8,00	pc	3,00	RS 3,75	RS 30,00
28	Tomada universal tipo 2T+T, com espelho 20A	5,00	pc	6,90	RS 8,63	RS 43,13
30	Tomada universal tipo 2P+T, com espelho 10A	145,00	pc	5,35	RS 6,69	RS 969,69
31	Tomreira electrica 220V 5400W	3,00	pc	98,70	RS 123,38	RS 370,13
TELEFONICO / LOGICA						
1	Cabos de rede CAT 5E furukawa, (dados, voz e CFTV)	250,00	m	1,4	RS 1,75	RS 437,50
2	Espelho Plano 2x4" Furukawa com duas posições	11,00	pc	4,3	RS 5,38	RS 59,13
3	Tampa cega para espelho plano furukawa	11,00	pc	1,2	RS 1,50	RS 16,50
4	Conector fema CAT 5E premium T568A/B BG furukawa	11,00	pc	12	RS 15,00	RS 165,00
5	Cx para telefone CDn° 3 40x40x12cm	1,00	pc	65,1	RS 81,38	RS 81,38
6	Eletroduto flexivel 25mm	300,00	m	0,8	RS 1,00	RS 312,00
7	Cabo CCE APL 50/4	50,00	m	3,45	RS 4,31	RS 239,50
8	Ponto para telefone	14,00	pc	9	RS 11,25	RS 157,50
9	Fio de telefone FI dois pares	250,00	m	0,6	RS 0,75	RS 187,50
ALARME PATRIMONIAL						
1	Kit central de alarme patrimonial paradox - SP7000	1,00		956	RS 1.195,00	RS 1.195,00
2	Dispositivo infravermelho para alarme tipo 476	24,00		72,6	RS 90,75	RS 2.178,00
3	Fiação	400,00		2,7	RS 3,38	RS 1.492,00
4	Bateria 7A	1,00		81,8	RS 102,25	RS 102,25
5	Sirene	2,00		49,7	RS 62,13	RS 124,25
6	Eletroduto de PVC flexivel, 25mm	200,00		1,49	RS 1,86	RS 416,00

7	Cx retangulares 2x4"	24,00	1,41	R\$ 1,76	R\$ 47,04
	Execução de instalação medição, ramal de entrada, distribuição	1,00	13.000,01	R\$ 16.250,01	R\$ 16.250,01
	Total de materiais e mao de obra				R\$ 52.634,53
TOTAL GERAL					R\$ 52.634,53
VALOR TOTAL CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS.					
IRINEOPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015.					

[Handwritten Signature]
 ELVINO AUGUSTO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 983.398.189-53

Prefeitura de Irineópolis
 Estado de Santa Catarina
 Fl. nº 304
 Comissão Permanente de Licitação

J. Luma Construtora Ltda. - ME
 CNPJ 08.908.679/0001-33

J. Luma Corc...
 CNPJ 08.908.679/0001

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ 08.969.679/0001-33
Travessa Rivadavia P. de Miranda Lima 133, João Pulo II.
Fone 47 88064385/97482299
Três Barras SC CEP 89.490-000



PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015

Itens	Descrição	Valor unit R\$	TOTAL R\$
01	CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE RIO BRANCO COM AREA TOTAL DE 398M², DE ACORDO COM PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	388.748,70	388.748,70
02	CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE SERRINHA COM AREA DE 398M², DE ACORDO COM PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	551.516,08	551.516,08

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS

Em nossa proposta já estão inclusos todas as despesas com material e mão de obra a serem utilizados para realização dos serviços.

IRINEOPOLIS SC, 18 DE MARÇO DE 2015


ELVINO AUGUSTO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 983.398.189-53








J. Luma Construtora Ltda. - ME
CNPJ 08.969.679/0001-33

J.LUMA CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ 08.969.679/0001-33
 Travessa Rivadávia P. Miranda Lima nº133 João Paulo II Três Barras SC Fone 47 9748-2299
 CEP 89490000

		TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015	Página: 1
Grupo A Despesas Indiretas			
1	Administração Central		1,50%
2	Seguro		0,30%
total do Grupo A			2,00%
Grupo B Lucro			
3	Garantia		0,40%
4	Lucro Bruto		12,00%
5	Despesas com aparelhamento		1,10%
total do Grupo B			13,50%
Grupo C Impostos			
6	ISS (Observar percentual da localidade)		3,00%
7	simples nacional		6,50%
total do Grupo C			9,50%
TOTAL DE CALCULO BDI			25,00%
IRINEÓPOLIS/SC, 18 DE MARÇO DE 2015  ELVINO AGUSTO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRATIVO CPF 983.398.189-53 J. Luma Construtora Ltda. - ME CNPJ 08.969.679/0001-33			

Elvino

[Handwritten signatures and initials]

DE SAUDE
TÓRIO N.º 01/2015
DS N.º 01/2015
PROPOSTA DE PREÇOS
IA CONSTRUTORA LTDA.ME

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

310
[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]



End: Rua XV de Novembro nº 356 – Sala 01 – Centro – Monte Castelo/SC
CNPJ: 10912255/0001-84
Tel: (47)3654-0466
Email: j.lopesconstrucoes@hotmail.com

Monte Castelo, 18 de Março de 2015.


À

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS
REFERENTE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 01/2015

CARTA PROPOSTA

A empresa J Lopes Construções Ltda. Pessoa Jurídica. inscrita no CNPJ sob nº





J LOPES CONSTRUÇÕES LTDA

End: Rua XV de Novembro nº 356 – Sala 01 – Centro – Monte Castelo/SC

CNPJ: 10912255/0001-84

Tel: (47)3654-0466

Email: j.lopesconstrucoes@hotmail.com

Responsável Técnico Eng. Daisy C. Pereira CREA nº 069.981-9

Responsável Técnico Eng. Jeferson Lopes de Oliveira CREA nº 129.991-1

ORÇAMENTO - ITEM 02

Orgão: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Local: Localidade Serrinha - Irineópolis

Obra: Etapa Final da Construção de Unidade Básica de Saúde da Serrinha, com Área de 398,00m²

Data: 18 de Março de 2015

BDI Utilizado: 25%

Comissão Municipal de Licitação
 Prefeitura Municipal de Irineópolis
 Est. Serrinha

El. n.º 0512

Item	Descrição serviço	Unid.	Quant.	Preço (R\$)						Preço Total
				Custo Unit. Mat.+MO	Custo Unit. Mat.+MO+B DI	Custo Unit. M.O c/ BDI	Custo Total M.O c/ BDI	Custo Unit. Material c/ BDI	Custo Total Material c/ BDI	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,00	203,93	254,91	89,22	178,44	165,69	331,38	509,82
1.2	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibricimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitarias e eletricas	m²	4,00	96,42	120,53	42,19	168,76	78,34	313,36	482,12
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento.	m²	398,00	0,48	0,60	0,21	83,58	0,39	155,22	238,80
	Subtotal						430,78		799,96	1.230,74
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1	Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, em profundidade ate 0,50m.	m³	38,19	21,22	26,53	9,29	354,79	17,24	658,39	1.013,18
2.2	Aterro interno (edificações) compactado manualmente.	m³	79,60	27,00	33,75	11,81	940,08	21,94	1.746,42	2.686,50
	Subtotal						1.294,87		2.404,81	3.699,68
3.0	INFRA ESTRUTURA									
3.1	ESTACAS E SAPATAS									

Handwritten signatures and stamps:

- Handwritten signature: J. Lopes
- Handwritten signature: Jeferson
- Handwritten signature: Daisy
- Handwritten signature: J. Lopes
- Stamp: J. LOPES Construções Ltda
- Stamp: Jeferson Lopes de Oliveira, Sócio Gerente

3.1.1	Estaca a trado (broca) D= 25cm com concreto FCK= 15 MPA + 20 kg ACO/MOLD. IN-LOCO.	m	491,00	36,64	45,80	16,03	7.870,73	29,77	14.617,07	22.487,80
3.1.2	Execução de lastro em concreto (1:2 5:6) preparo manual.	m³	1,98	260,34	325,43	113,90	225,52	211,53	418,83	644,35
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte (perda de 10% / dobra / colocação	kg	392,83	5,13	6,41	2,24	879,94	4,17	1.638,10	2.518,04
3.1.4	Armação de aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento/corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	kg	15,71	5,13	6,41	2,24	35,19	4,17	65,51	100,70
3.1.5	Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra.	m³	22,48	260,34	325,43	113,90	2.560,47	211,53	4.755,20	7.315,67
3.2	VIGA BALDRAME									
3.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estrutura de concreto	m²	223,20	23,15	28,94	10,13	2.261,02	18,81	4.198,39	6.459,41
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra/colocação	kg	626,07	5,13	6,41	2,24	1.402,40	4,17	2.610,71	4.013,11
3.2.3	Armação aço CA-50, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra/colocação	kg	225,06	5,13	6,41	2,24	504,13	4,17	938,50	1.442,63
3.2.4	Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra.	m³	15,34	260,34	325,43	113,90	1.747,23	211,53	3.244,87	4.992,10
	Subtotal						17.486,63		32.487,18	49.973,81
4.0	SUPRA ESTRUTURA									
4.1	PILARES E VIGA CINTA (INCLUINDO ESTRUTURA DA PLATIBANDA)									
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estrutura de concreto	m²	421,20	25,07	31,34	10,97	4.620,56	20,37	8.579,85	13.200,41
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra/ colocação	kg	4.188,85	5,13	6,41	2,24	9.383,02	4,17	17.467,51	26.850,53
4.1.3	Armadura de aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	kg	546,26	5,13	6,41	2,24	1.223,62	4,17	2.277,91	3.501,53
4.1.4	Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra.	m³	23,92	287,34	359,18	125,71	3.006,98	233,47	5.584,61	8.591,59
4.2	LAGES									
4.2.1	Laje pre-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vaos ate 3,50M E= 8cm, com lajotas e cap. c/conc FCK = 20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	457,03	54,96	68,70	24,05	10.991,57	44,65	20.406,39	31.397,96
	Subtotal						29.225,75		54.316,27	83.542,02
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME									
5.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldramas e muros de arrimo, duas demãos.	m²	55,80	5,78	7,23	2,53	141,17	4,70	262,26	403,43
	Subtotal						141,17		262,26	403,43
6.0	PAREDES E PAINÉIS									
6.1	Alvenaria de tijolos ceramicos furados, 1/2 vez, assentados com arganassa cimento com preparo manual, com juntas de 12mm.	m²	900,93	36,64	45,80	16,03	14.441,91	29,77	26.820,68	41.262,59

Prefeitura Municipal de Itapetininga
 Estado de Santa Catarina
 Processo Administrativo nº 313
 2017

J LOPES Construções Ltda.

Jerson Lopes de Oliveira
 Sócio Gerente

6.2	Verga 10x10 cm em concreto pre-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A.	m	118,80	8,68	10,85	3,80	451,44	7,05	837,54	1.288,98
Subtotal							14.893,35		27.658,22	42.551,57
7.0	COBERTURA									
7.1	Estrutura para telha fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede	m²	457,03	39,53	49,41	17,29	7.902,05	32,12	14.679,80	22.581,85
7.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m²	457,03	22,18	27,73	9,71	4.437,76	18,02	8.235,68	12.673,44
7.3	Cumecira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m	22,00	53,04	66,30	23,21	510,62	43,09	947,98	1.458,60
7.4	Rufo em chapa de aço galvanizado N.24 desenvolvimento 33cm	m	94,20	28,70	35,88	12,56	1.183,15	23,32	2.196,75	3.379,90
7.5	Calha em chapa de aço galvanizado N.24 desenvolvimento 33cm	m	94,20	31,29	39,11	13,69	1.289,60	25,42	2.394,56	3.684,16
Subtotal							15.323,18		28.454,77	43.777,95
8.0	REVESTIMENTOS									
8.1	DE PAREDE (INTERNO E EXTERNO)									
8.1.1	Chapisco de paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	m²	1.801,86	2,90	3,63	1,27	2.288,36	2,36	4.252,39	6.540,75
8.1.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	m²	1.801,86	12,54	15,68	5,49	9.892,21	10,19	18.360,95	28.253,16
8.1.3	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecanico	m²	1.390,82	13,98	17,48	6,12	8.511,82	11,36	15.799,71	24.311,53
8.1.4	Azulejo 2A 15x15cm, ou 30 x 43cm, fixado com argamassa colante, juntas em armação, rejuntamento com cimento branco	m²	411,04	20,66	25,83	9,04	3.715,80	16,79	6.901,36	10.617,16
8.2	DE TETO (INTERNO E EXTERNO)									
8.2.1	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	m²	398,00	2,90	3,63	1,27	505,46	2,36	939,28	1.444,74
8.2.2	Emboço paulista em tetos traço 1:2:11 (cimento, cal e areia) espessura 1,5cm, preparo mecanico	m²	398,00	12,54	15,68	5,49	2.185,02	10,19	4.055,62	6.240,64
8.2.3	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual	m²	398,00	13,98	17,48	6,12	2.435,76	11,36	4.521,28	6.957,04
Subtotal							29.534,43		54.830,59	84.365,02
9.0	PISOS									
9.1	Lastro de brita , e=5,0cm	m³	19,90	77,14	96,43	33,75	671,63	62,68	1.247,33	1.918,96
9.2	Execução de lastro em concreto (1:2, 5:6), preparo manual. e=5,0cm	m³	19,90	260,34	325,43	113,90	2.266,61	211,53	4.209,45	6.476,06
9.3	Regularização de piso-base em argamassa traço 1:3 (cimento, areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	398,00	13,50	16,88	5,91	2.352,18	10,97	4.366,06	6.718,24
9.4	Piso em ceramica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento comum, c/ rodape 7cm	m²	398,00	41,46	51,83	18,14	7.219,72	33,69	13.408,62	20.628,34
9.5	Soleira em granito E=2cm, assentados c/ arg mista, cimento e areia	m	30,90	43,40	54,25	18,99	586,79	35,26	1.089,54	1.676,33



J. LOPES Construções Ltda.

Jerson Lopes de Oliveira
Sócio Gerente

Subtotal				13.096,93		24.321,00	37.417,93			
10.0	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS									
10.1	PORTAS									
10.1.1	Porta de almofada de madeira c/ forra, vistas e ferragens	m²	53,97	241,06	301,33	105,47	5.692,22	195,86	10.570,56	16.262,78
10.1.2	Porta de vidro temperado 10mm de correr 4 folhas (1 movel e 1 fixa) 2,50 x 2,10m e 2,00 x 2,10m incluso ferragens, fechadura e puxador - fornecimento e instalação	m²	9,45	375,40	469,25	164,24	1.552,07	305,01	2.882,34	4.434,41
10.1.3	Abrigo de lixo metalico, com porta de ferro de giro, tipo veneziana, completo 3,15 (comprimento) x 1,22 (largura) x 2,20m (altura), pintada	cj	1,00	3.705,88	4.632,35	1.621,32	1.621,32	3.011,03	3.011,03	4.632,35
10.1.4	Porta de giro, em ferro quadriculado, completa (abrigo gas e compressor)	m²	2,13	154,28	192,85	67,50	143,78	125,35	266,99	410,77
10.2	JANELAS E VIDROS									
10.2.1	Janela basculante em aluminio	m²	29,65	317,96	397,45	139,11	4.124,61	258,34	7.659,78	11.784,39
10.2.2	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	m²	26,69	47,23	59,04	20,66	551,42	38,38	1.024,36	1.575,78
10.2.3	Vidro miniboreal, espessura 3mm	m²	2,96	49,48	61,85	21,65	64,08	40,20	119,00	183,08
Subtotal				13.749,50		25.534,06	39.283,56			
11.0	PINTURA									
11.1	PAREDES E TETOS - INTERNO E EXTERNO									
11.1.1	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos, inclusive emassamento de regularização, lixamento e fundo selador	m²	1755,71	7,71	9,64	3,37	5.916,74	6,27	11.008,30	16.925,04
11.1.2	Pintura epoxi - 2 demaos, completa	m²	33,11	27,00	33,75	11,81	391,03	21,94	726,43	1.117,46
11.2	ESQUADRIAS									
11.2.1	Pinturas esquadrias madeira - c/ esmalte sintetico acetinado, duas demaos - inclusive fundo preparador para madeira	m²	134,92	12,54	15,68	5,49	740,71	10,19	1.374,84	2.115,55
Subtotal				7.048,48		13.109,57	20.158,05			
12.0	INSTALACOES HIDRO-SANITARIA									
12.1	AGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E RESERVAÇÃO									
12.1.1	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação	ud	1,00	57,85	72,31	25,31	25,31	47,00	47,00	72,31
12.1.2	Hidrometro 3,00 m³ / H. D= 1/2" - fornecimento e instalação	ud	1,00	67,50	84,38	29,53	29,53	54,85	54,85	84,38
12.1.3	Reserv. De fibroc. Cap= 1000L c/ acessorios	ud	2,00	400,16	500,20	175,07	350,14	325,13	650,26	1.000,40
12.1.4	Torneira de boia vazao total 3/4 com balao plastico - fornecimento e instalação	ud	1,00	33,75	42,19	14,77	14,77	27,42	27,42	42,19
12.1.5	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	m	41,50	8,68	10,85	3,80	157,70	7,05	292,58	450,28
12.1.6	Tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	m	16,00	13,50	16,88	5,91	94,56	10,97	175,52	270,08
12.1.7	Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornecimento e instalação	ud	3,00	24,11	30,14	10,55	31,65	19,59	58,77	90,42
12.1.8	Suporte em madeira p/ apoio caixa d'agua	ud	2,00	11,57	14,46	5,06	10,12	9,40	18,80	28,92
12.2	AGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO									



J. LOPES Construções Ltda.

Jerson Lopes de Oliveira
Sócio Gerente

12.2.1	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	128,00	9,64	12,05	4,22	540,16	7,83	1.002,24	1.542,40
12.2.2	Tubo PVC soldavel agua fria DN 50 mm, inclusive conexoes, fornecimento e instalacao	m	56,00	19,28	24,10	8,44	472,64	15,66	876,96	1.349,60
12.2.3	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado	ud	18,00	38,57	48,21	16,87	303,66	31,34	564,12	867,78
12.2.4	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado	ud	1,00	38,57	48,21	16,87	16,87	31,34	31,34	48,21
12.2.5	Joelho PVC soldavel com rosca 90° agua fria 25mm x 1/2" - fornecimento e instalacao	ud	36,00	3,86	4,83	1,69	60,84	3,14	113,04	173,88
12.2.6	TE PVC soldavel com agua fria 25mm x 1/2" fornecimento e instalacao	ud	14,00	2,90	3,63	1,27	17,78	2,36	33,04	50,82
12.3	ESGOTO, VENTILAÇÃO E PLUVIAL									
12.3.1	Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	87,00	14,47	18,09	6,33	550,71	11,76	1.023,12	1.573,83
12.3.2	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	57,60	19,28	24,10	8,44	486,14	15,66	902,02	1.388,16
12.3.3	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	78,40	24,11	30,14	10,55	827,12	19,59	1.535,86	2.362,98
12.3.4	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	42,80	28,93	36,16	12,66	541,85	23,50	1.005,80	1.547,65
12.3.5	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e instalacao	ud	5,00	27,00	33,75	11,81	59,05	21,94	109,70	168,75
12.3.6	Caixa de gordura em PVC 250x230x75mm, com tampa.	ud	1,00	65,99	82,49	28,87	28,87	53,62	53,62	82,49
12.3.7	Caixa de inspecao de esgoto - fornecimento e instalacao (inclusive escavacao)	ud	4,00	105,41	131,76	46,12	184,48	85,64	342,56	527,04
12.3.8	Tanque septico com tampa em concreto armado - inclusive escavacao e reaterro	ud	3,00	860,23	1.075,29	376,35	1.129,05	698,94	2.096,82	3.225,87
12.3.9	Filtro anaerobio pre-fabricado em concreto armado - inclusive escavacao e reaterro	ud	3,00	867,28	1.084,10	379,44	1.138,32	704,66	2.113,98	3.252,30
12.3.10	Sumidouro em alvenaria tijolo ceramico c/ tampa em concreto armado espessura 10cm.	ud	2,00	904,86	1.131,08	395,88	791,76	735,20	1.470,40	2.262,16
12.4	APARELHOS, LOUÇAS SANITARIAS E METAIS									
12.4.1	Vaso sanitario louca branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl flexivel cromado inc. Colocado	ud	5,00	228,84	286,05	100,12	500,60	185,93	929,65	1.430,25
12.4.2	Apoio de nivel sob vaso sanitario para IS PNE - conforme NBR9050	ud	2,00	38,57	48,21	16,87	33,74	31,34	62,68	96,42
12.4.3	Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - fornecimento e instalacao	ud	5,00	11,57	14,46	5,06	25,30	9,40	47,00	72,30
12.4.4	Tanque marmore sintetico 22 litros, com conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao	ud	2,00	115,71	144,64	50,62	101,24	94,02	188,04	289,28
12.4.5	Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalacao	ud	6,00	134,99	168,74	59,06	354,36	109,68	658,08	1.012,44
12.4.6	Bancada (tampo) com cuba em marmore, granilite ou granitina 20x60cm para pia - fornecimento e instalacao	ud	1,00	106,07	132,59	46,41	46,41	86,18	86,18	132,59

Comissão
de Licitação
Fl. n.º 316
Prestador de Serviços
Estádio de Santa Catarina

J. LOPES Construções Ltda.

Jerson Lopes de Oliveira
Socio Gerente

12.4.7	Cuba em aço inoxidável 60x50x40cm - fornecimento e instalação	ud	3,00	482,12	602,65	210,93	632,79	391,72	1.175,16	1.807,95
12.4.8	Expurgo em aço inox 50x50x31cm - fornecimento e instalação	ud	1,00	674,97	843,71	295,30	295,30	548,41	548,41	843,71
12.4.9	Lavatorio louça branca suspenso 29,5x39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	ud	14,00	96,42	120,53	42,19	590,66	78,34	1.096,76	1.687,42
12.4.10	Torneira para tanque/jardim tipo parede, esfera com alavanca, em latão 1/2" x 3/4 - fornecimento e instalação	ud	2,00	17,84	22,30	7,81	15,62	14,49	28,98	44,60
12.4.11	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4 de parede para pia, padrão popular - fornecimento e instalação	ud	8,00	27,00	33,75	11,81	94,48	21,94	175,52	270,00
12.4.12	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	ud	14,00	28,93	36,16	12,66	177,24	23,50	329,00	506,24
12.4.13	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	ud	1,00	43,40	54,25	18,99	18,99	35,26	35,26	54,25
12.4.14	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	ud	2,00	24,11	30,14	10,55	21,10	19,59	39,18	60,28
12.4.15	Barra de apoio em aço com redondo diam. 1 1/4" 80cm para vaso sanitário IS PNE com pintura esmalte - fornecimento e instalação	ud	4,00	93,71	117,14	41,00	164,00	76,14	304,56	468,56
12.4.16	Barra de apoio em aço com tubo redondo diam. 1 1/4" 40cm para porta IS PNE com pintura esmalte - fornecimento e instalação	ud	2,00	77,14	96,43	33,75	67,50	62,68	125,36	192,86
12.4.17	Barra de apoio em aço com tubo redondo diam. 1 1/4" em L para lavatorio IN PNE com pintura esmalte - fornecimento e instalação	ud	2,00	96,42	120,53	42,19	84,38	78,34	156,68	241,06
12.4.18	Dispenser para rolo papel higiênico em ABS branco - com parafuso e buchas para instalação - fornecimento e instalação	ud	5,00	27,00	33,75	11,81	59,05	21,94	109,70	168,75
Subtotal							11.145,84		20.696,02	31.841,86
13.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA E DE COMUNICAÇÃO										
13.1	PLANILHA EM ANEXO	cj	1,00	42.443,29	53.054,11	18.568,94	18.568,94	34.485,17	34.485,17	53.054,11
Subtotal							18.568,94		34.485,17	53.054,11
14.0 INSTALAÇÕES GLP										
14.1	Abrigo de gás, com botijões, para 2 (duas) unidades de P-13, completo, instalado, conforme NSCI/94 do CB	cj	1,00	1.735,63	2.169,54	759,34	759,34	1.410,20	1.410,20	2.169,54
14.2	Fornecimento e instalação de tubulação flexível de cobre, 3/4", para gás (inclusive conexões e registros)	m	28,00	20,95	26,19	9,17	256,76	17,02	476,56	733,32
Subtotal							1.016,10		1.886,76	2.902,86
15.0 INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO										
15.1	Extintor incêndio água-pressurizada 10L incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	ud	1,00	148,50	185,63	64,97	64,97	120,66	120,66	185,63



J. LOPES Construções Ltda.

Jerson Lopes de Oliveira
Sócio Gerente

15.2	Extintor co2	ud	1,00	91,61	114,51	40,08	40,08	74,43	74,43	114,51
15.3	Extintor incendio TP Po Quimico 4kg fornecimento e colocacao	ud	1,00	91,61	114,51	40,08	40,08	74,43	74,43	114,51
15.4	Placas para sinalizacao saidas e dos equipamentos do sist prev. De incendio	ud	6,00	34,78	43,48	15,22	91,32	28,26	169,56	260,88
Subtotal							236,45		439,08	675,53
16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
16.1	Execução de abrigo para o compressor de ar	ud	1,00	337,48	421,85	147,65	147,65	274,20	274,20	421,85
16.2	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (FCK=12 MPA) preparo mecanico, E 7cm	m²	97,60	16,01	20,01	7,00	683,20	13,01	1.269,78	1.952,98
16.3	Limpeza final da obra	m²	398,00	1,30	1,63	0,57	226,86	1,06	421,88	648,74
Subtotal							1.057,71		1.965,86	3.023,57
TOTAL GERAL (MATERIAL + MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) COM BDI										497.901,69
TOTAL GERAL MAO DE OBRA COM BDI										174.250,11
TOTAL GERAL MATERIAL COM BDI										323.651,58

J. LOPES Construções Ltda.

Jerson Lopes de Oliveira
Sócio Gerente




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



J LOPES CONSTRUÇÕES LTDA

End: Rua XV de Novembro nº 356 - Sala 01 - Centro - Monte Castelo/SC
 CNPJ: 10912255/0001-84
 Tel: (47)3654-0466

Email: j.lopesconstrucoes@hotmail.com

Responsável Técnico Eng. Daisy C. Pereira CREA nº 069.981-9

Responsável Técnico Eng. Jefferson Lopes de Oliveira CREA nº 129.991-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Orgão: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Local: Localidade Serrinha - Irineópolis

Obra: Etapa Final da Constituição de Unidade Básica de Saúde da Serrinha, com Área de 398,00m²

Data: 18 de Março de 2015

BDI Utilizado: 25%

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4	
					Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.230,74	0,25		100%	100%		100%		100%		100%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.699,68	0,74		60%	60%	40%	100%		100%		100%
3.0	INFRA ESTRUTURA	49.973,81	10,04		90%	90%	10%	100%		100%		100%
4.0	SUPRA ESTRUTURA	83.542,02	16,78		0%	0%	60%	60%	40%	100%		100%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	403,43	0,08		0%	0%	100%	100%		100%		100%
6.0	PAREDES E PAINÉIS	42.551,57	8,55		0%	0%	70%	70%	30%	100%		100%
7.0	COBERTURA	43.777,95	8,79		0%	0%	0%	0%	55%	55%		55%
8.0	REVESTIMENTOS	84.365,02	16,94		0%	0%	0%	0%	0%	40%		40%
9.0	PISOS	37.417,93	7,52		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
10.0	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	39.283,56	7,89		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
11.0	PINTURA	20.158,05	4,05		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	31.841,86	6,40		0%	0%	0%	0%	0%	3%		3%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E DE COMUNICAÇÃO	53.054,11	10,66		0%	0%	0%	0%	0%	0%		3%
14.0	INSTALAÇÕES GLP	2.902,86	0,58		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
15.0	INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO	675,53	0,14		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.023,57	0,61		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
VALOR TOTAL (R\$)		497.901,69	100,00			9,73	17,43					
TOTAL DO MÊS(%)						48.426,98	86.791,99					11,25
TOTAL DO MÊS(R\$)						48.426,98	9,73	27,16		41,27		55.992,96
TOTAL ACUMULADO(R\$)						48.426,98	135.218,97		205.479,12			261.472,09

Prefeitura Municipal de Irineópolis
 Estado de Santa Catarina
 Fl. nº 353
 Comissão Permanente de Licitação

J. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA.
 Jerson Lopes de Oliveira
 Sócio-Gerente



J LOPES CONSTRUÇÕES LTDA

End: Rua XV de Novembro nº 356 – Sala 01 – Centro – Monte Castelo/SC

CNPJ: 10912255/0001-84

Tel: (47)3654-0466

Email: j.lopesconstrucoes@hotmail.com

Responsável Técnico Eng. Daisy C. Pereira CREA nº 069.981-9

Responsável Técnico Eng. Jeferson Lopes de Oliveira CREA nº 129.991-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Orgão: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Local: Localidade Serrinha - Irineópolis

Obra: Etapa Final da Construção de Unidade Básica de Saúde da Serrinha, com Área de 398,00m²

Data: 18 de Março de 2015

BDI Utilizado: 25%

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 5		Mês - 6		Mês - 7		Mês - 8	
					Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.230,74	0,25			100%		100%		100%		100%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.699,68	0,74			100%		100%		100%		100%
3.0	INFRA ESTRUTURA	49.973,81	10,04			100%		100%		100%		100%
4.0	SUPRA ESTRUTURA	83.542,02	16,78			100%		100%		100%		100%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	403,43	0,08			100%		100%		100%		100%
6.0	PAREDES E PAINÉIS	42.551,57	8,55			100%		100%		100%		100%
7.0	COBERTURA	43.777,95	8,79			100%		100%		100%		100%
8.0	REVESTIMENTOS	84.365,02	16,94		60%	100%		100%		100%		100%
9.0	PISOS	37.417,93	7,52		15%	15%	85%	100%		100%		100%
10.0	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	39.283,56	7,89			0%	48%	48%	52%	100%		100%
11.0	PINTURA	20.158,05	4,05			0%		0%	10%	10%	90%	100%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIA	31.841,86	6,40		3%	6%	10%	16%	49%	65%	35%	100%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E DE COMUNICAÇÃO	53.054,11	10,66		3%	6%	14%	20%	45%	65%	35%	100%
14.0	INSTALAÇÕES GLP	2.902,86	0,58			0%		0%	100%	100%		100%
15.0	INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO	675,53	0,14			0%		0%		0%	100%	100%
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.023,57	0,61			0%		0%		0%	100%	100%
VALOR TOTAL (R\$)		497.901,69	100,00									
TOTAL DO MÊS(%)						11,81		12,31		13,02		10,35
TOTAL DO MÊS(R\$)						58.778,58	64,32	61.273,11	76,63	64.822,98	89,65	51.554,93
TOTAL ACUMULADO(R\$)							320.250,67		381.523,78		446.346,76	



Handwritten signatures in blue ink.

J. LOPES Construções Ltda.

Jerson Lopes de Oliveira
Sócio Gerente

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.