
I

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

- -

( 98,13% ) ( 1,87% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

245.850,00 4.674,08  - 250.524,08
1 Meta 1. Pavimentação Pavimentação de vias Pavimentação da Rua Pará Em Análise 1.863,00 m² Lote 1 245.850,00 4.674,08  - 250.524,08

1 Meta 2. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 3. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 4. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 5. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 6. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 7. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 8. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 9. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 10. #N/D  -  -  -  -

1 245.850,00 4.674,08  - 250.524,08
2  -  -  - -
3  -  -  - -

Nome: Local:

Cargo: Data:

TOTAL

TOTAL - ETAPA

Prefeito Municipal 28 de novembro de 2017

Representante Tomador / Agente Promotor

Juliano Pozzi Prereira

Lote de Licitação / 

nº CTEF

Investimento 

(R$)

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Outros (R$)

Saldo a 

Reprogramar

Etapa Situação Quantidade Unid.
Meta / 

Sub-Meta
Descrição da Meta / Sub-MetaSub-Item de InvestimentoItem de Investimento Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

052957/2017 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

IRINEÓPOLIS / SC

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

245.850,00 4.674,08 250.524,08

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CENTRO

PAV. RUA PARÁPAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura de Irineópolis

OBJETO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

141.211 v009  micro


