
OBRA:

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA 

APARECIDA ÁREA 1285,63m²

LOCAL: Rua Paraná-200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC DATA

PROP: Prefeitura Municipal de Irineópolis- Secretaria de Educação CNPJ CNPJ 83.102.588/0001-05

END.: Rua Paraná, 200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC FONE

RESP.TÉC.: Eng.ª Civil Daiane Caroline Wagner CREA Visto Crea-SC 116493-2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT + BDI (20%) VALOR (R$)

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Barracão da obra m² 12 205,00           246 2.952,00                       

1.2 Instalação provisória de água+ energia + esgoto unid. 1 1.500,00       1800 1.800,00                       

1.3

Placa da obra de acordo com exigido pela Prefeitura Municipal- Secretaria de 

Educação- Medica de 2,00 m x 2,50 m, de chapa zincada instalada.
unid. 1 500,00           600 600,00                          

Subtotal 5.352,00                       

2.00 SERVIÇOS DE TERRA

2.1 Aterro interno com apiloamento m³ 384 9,23               11,076 4.253,18                       

2.2 Aterro externo com apiloamento - parte frontal da edificação m³ 180 9,23               11,076 1.993,68                       

2.3 Transporte e fornecimento de material de primeira categoria, DMT=5 km.  m³ 596 15,00             18 10.728,00                    
Subtotal 16.974,86                    

3.00 ESTRUTURA

3.1 Cobertuta Frontal

3.1.1 Fundação Blocos e estacas. (especificações em memorial descritivo)

3.1.1.1 Lastro de Concreto Magro 1:4:8 com espessura de 5 cm m² 2,5 20,00             24 60,00                            

3.1.1.2
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 10,1 32,00             38,4 387,84                          

3.1.1.3
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento, 

inclui estacas.
m³ 1,9 710,00           852 1.618,80                       

PREFEITURA  MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SC

quarta-feira, 3 de setembro de 2014

(47) 3625-1111
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3.1.2 Vigas Baldrame

3.1.2.1
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 27 32,00             38,4 1.036,80                       

3.1.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. m³ 1,7 710,00           852 1.448,40                       

3.1.3 Pilares

3.1.3.1
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 31,3 32,00             38,4 1.201,92                       

3.1.3.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. m³ 1,7 750,00           900 1.530,00                       

3.1.4 Vigas

3.1.4.1
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 37,5 32,00             38,4 1.440,00                       

3.1.4.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. m³ 2,5 750,00           900 2.250,00                       

3.1.5 Laje

3.1.5.1

Laje premoldada para cobertura em EPS B8/30/125, com capeamento de 4 

cm totalizando 12 cm, inclui escoramento e passagems de tubulação para 

escoamento água.

m² 84 60,00             72 6.048,00                       

3.1.5.2 Impermeabilização com manta asfáltica e=3mm. m² 84 20,60             24,72 2.076,48                       

3.1.5.3
Tubulação de esgoto pluvial com mocheta em alvenaria, tubo e conexões de 

PVC 100mm.
m 28,3 19,80             23,76 672,41                          

3.1.6 Revestimento

3.1.6.1 Chapisco interno e externo, argamassa cim/areia , traço 1:3 m² 115 3,80               4,56 524,40                          

3.1.6.2 Reboco para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6  e=5mm m² 115 10,00             12 1.380,00                       

3.1.6.3

Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui 

pincéis- Até cobrimento total (cor conforme confiramação da Secretária 

Municipal de Educação).

m² 115 12,00             14,4 1.656,00                       

3.1.6.4
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento 

para placa decorativa, considerado forma e elementos vazados.
m³ 1,825 1.100,00       1320 2.409,00                       

3.2 Muros de fechamento laterais
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3.2.1 Pilares/ Estacas

3.2.1.1 Estacas de diametro de 15 cm a cada 3,20 m de distancia. m 6 80,00             96 576,00                          

3.2.1.2
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 2,8 32,00             38,4 107,52                          

3.2.1.3
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. m³ 0,315 750,00           900 283,50                          

3.2.2 Revestimento

3.2.2.1 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m² 40 30,00             36 1.440,00                       

3.2.2.2 Chapisco interno e externo, argamassa cim/areia , traço 1:3 m² 80 3,80               4,56 364,80                          

3.2.2.3 Reboco para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6  e=5mm m² 80 10,00             12 960,00                          

3.2.2.4

Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui 

pincéis- Até cobrimento total (cor conforme confiramação da Secretária 

Municipal de Educação).

m² 80 12,00             14,4 1.152,00                       

3.3

Escada da frente - Blocos e estacas de fundação, vigas, lajes e degraus. 

(especificações em memorial descritivo e projeto)

3.3.1 Fundação Blocos e estacas. (especificações em memorial descritivo)

3.3.1.1 Lastro de Concreto Magro 1:4:8 com espessura de 5 cm m² 2 20,00             24 48,00                            

3.3.1.2

Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 7,2 32,00             38,4 276,48                          

3.3.1.3

Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento, 

considerado estacas.
m³ 1,5 710,00           852 1.278,00                       

3.3.2 Vigas

3.3.2.1

Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 17,2 32,00             38,4 660,48                          

3.3.2.2

Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento, 

com aditivo impermeabilizante.
m³ 1,3 720,00           864 1.123,20                       

3.3.3 Laje

3.3.3.1

Concreto armado em malha com aditivo impermeabilizante e formas. (seguir 

projeto)
m³ 2,05 920,00           1104 2.263,20                       

3.3.4 Lance de Escada

3.3.4.1

Concreto armado (seguir projeto), considerado aditivo impermeabilizante e 

formas.
m³ 2,7 1.609,00       1930,8 5.213,16                       
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3.4
Rampa de entrada - blocos e estacas de fundação, vigas, laje maciça. 

(especificações em memorial descritivo e projeto)

3.4.1 Fundações

3.4.1.1 Lastro de Concreto Magro 1:4:8 com espessura de 5 cm m² 4,5 20,00             24 108,00                          

3.4.1.2
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 18 32,00             38,4 691,20                          

3.4.1.3
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento, 

considerado estacas.
m³ 2,9 710,00           852 2.470,80                       

3.4.2 Vigas

3.4.2.1
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 72 32,00             38,4 2.764,80                       

3.4.2.2
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento 

considerado aditivo impermeabilizante.
m³ 4,6 720,00           864 3.974,40                       

3.4.3 Laje

3.4.3.1
Concreto armado em malha com aditivo impermeabilizante e formas. (seguir 

projeto)
m³ 14 920,00           1104 15.456,00                    

3.5
Vigas de respaldo platibanda- Vigas de 15 cm por 25 cm - (forma+concreto 

20MPa+ferragem)
m³ 4 1.269,00       1522,8 6.091,20                       

3.6
Muro de contenção lateral edificação - Em blocos de concreto com 

resitencia de 25 Mpa

3.6.1 Estacas de diametro de 15 cm a cada 3,20 m de distancia. m 5 80,00             96 480,00                          

3.6.2
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 0,94 32,00             38,4 36,10                            

3.6.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. m³ 0,053 750,00           900 47,70                            

3.6.4 Alvenaria de blocos de concreto - 14x9x19 cm m² 4,14 47,00             56,4 233,50                          

3.6.5 Revestimento

3.6.5.1 Emboço para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6  e=5mm m² 9 10,00             12 108,00                          

3.6.5.2

Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui 

pincéis- Até cobrimento total (cor conforme confiramação da Secretária 

Municipal de Educação).

m² 9 12,00             14,4 129,60                          
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3.7

Fechamento com laje maciça ao final da rampa interna, e=12 cm, incluindo 

armadura, formas e escormento.
m³ 0,324 920,00           1104 357,70                          

Subtotal 74.435,38                    

4.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS / LÓGICA

4.1

Instalações elétricas, Telefônicas, lógica, SPCDA, Alarme Patrimocial e Alarme 

de Incêndio (tabela anexa)
unid. 1       93.278,75 111934,5 111.934,50                  

Subtotal 111.934,50                  

5.00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.1 Água Fria

5.1.1

Bancada para pia em granito Ocre, com cuba e suporte para fixação, 

60cmx125cm - incluindo guarnição da pia de 10x 125 cm.
unid. 2 615,00           738 1.476,00                       

5.1.2
Bancada para pia em granito Ocre,  com pia e suporte de fixação 

60cmx150cm - incluindo guarnição da pia de 10x 150 cm.
unid. 4 700,00           840 3.360,00                       

5.1.3

Bancada para pia em granito Ocre, com cuba e suporte para fixação, 

60cmx278,5cm - incluindo guarnição da pia de 10x 278,5 cm.
unid. 1 1.320,00       1584 1.584,00                       

5.1.4

Bancada para pia em granito Ocre,  com pia e suporte de fixação 

60cmx232,5cm - incluindo guarnição da pia de 10x 232,5 cm.
unid. 1 1.165,00       1398 1.398,00                       

5.1.5 Joelho 90º Soldável 20mm unid. 5 0,40               0,48 2,40                              

5.1.6 Joelho 90º Soldável 25mm unid. 51 0,50               0,6 30,60                            

5.1.7 Joelho 90º Soldável 32mm unid. 6 0,90               1,08 6,48                              

5.1.8 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm x 3/4' unid. 4 2,20               2,64 10,56                            

5.1.9 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4' unid. 23 3,20               3,84 88,32                            

5.1.10 Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm unid. 7 3,60               4,32 30,24                            

5.1.11
Registro de Chuveiro Branco com canopla acabamento cromado simples 3/4' unid. 3 45,00             54 162,00                          

5.1.12 Registro de Gaveta Base 25mm unid. 8 35,00             42 336,00                          

5.1.13 Tê Soldável 25mm unid. 10 1,30               1,56 15,60                            

5.1.14 Tê Soldável 32mm unid. 5 3,50               4,2 21,00                            

5.1.15 Tubo PVC Soldável 3m x 25mm m 84 3,00               3,6 302,40                          

5.1.16 Tubo PVC Soldável 3m x 32mm m 61 6,10               7,32 446,52                          

5.1.17 Tubo PVC Soldável 3m x 20mm m 56 2,85               3,42 191,52                          
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5.1.18 Chuveiro eletrico tipo ducha , 220V unid. 3 80,00             96 288,00                          

5.1.19 Bolsa de ligação para vaso sanitário unid. 21 2,50               3 63,00                            

5.1.20 Engate flexivel cobre cromado com canopla unid. 20 26,00             31,2 624,00                          

5.1.21 Engate flexivel de plastico unid. 21 3,50               4,2 88,20                            

5.1.22 Adaptador sold. Curto com bolsa-rosca para registro 25mm unid. 6 0,90               1,08 6,48                              

5.1.23 Adaptador sold. Curto com bolsa-rosca para registro 32mm unid. 2 1,65               1,98 3,96                              

5.1.24 Dispenser para sabonete líquido, na cor branco unid. 11 29,00             34,8 382,80                          

5.1.25 Dispenser para papel higiênico, na cor branco unid. 21 39,00             46,8 982,80                          

5.1.26 Dispenser toalha de papel , na cor branca unid. 9 40,00             48 432,00                          

5.1.27 Caixa d'Água em fibra 5.000 litros unid. 2 1.300,00       1560 3.120,00                       

5.1.28 Caixa d'Água em fibra 5.500 litros - reservatório inferior. unid. 1 1.500,00       1800 1.800,00                       

5.1.29 Instalações de conjunto de motor-bomba centrífuga de 1HP unid. 1 1.050,00       1260 1.260,00                       

5.1.30
Lavatório de louça branca suspenso 0,29mx 0,39m - inscluindo fixação  com 

acabamento cromado.
unid. 2 70,00             84 168,00                          

5.1.31 Torneira para lavatório cromado de mesa com fechamento automático 1/2". unid. 21 34,00             40,8 856,80                          

5.2 Esgoto Sanitário

5.2.1 Junção Simples Série Normal 100mm unid. 3 7,80               9,36 28,08                            

5.2.2 Junção Simples Série Normal 50mm unid. 5 4,50               5,4 27,00                            

5.2.3 Redução Excêntrica Série Normal 75x50mm unid. 2 5,00               6 12,00                            

5.2.4 Tê Série Normal 75x50mm unid. 2 12,00             14,4 28,80                            

5.2.5 Tê Série Normal 50mm unid. 8 6,10               7,32 58,56                            

5.2.6 Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 150mm m 6,84 47,00             56,4 385,78                          

5.2.7 Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 100mm m 87,82 19,80             23,76 2.086,60                       

5.2.8 Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 40mm m 54,49 7,50               9 490,41                          

5.2.9 Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 50mm m 51,07 9,80               11,76 600,58                          

5.2.10 Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 75mm m 5,06 13,90             16,68 84,40                            

5.2.11 Caixa de Inspeção (seguir projeto) unid. 8 55,00             66 528,00                          

5.2.12

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada de louça branca com acessórios, 

conjunto de ligação e anel de vedação, tubo de ligação em PVC e bolsa de 

ligação. 

unid. 7 295,00           354 2.478,00                       
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5.2.13

Vaso sanitário para deficientes fisicos com acessórios, conjunto de ligação e 

anel de vedação, tubo de ligação em PVC e bolsa de ligação.
unid. 6 315,00           378 2.268,00                       

5.2.14

Vaso sanitário infantil brancocom acessórios, conjunto de ligação e anel de 

vedação, tubo de ligação em PVC e bolsa de ligação.
unid. 8 165,00           198 1.584,00                       

5.2.15 Mictório sifonado louça branca com pertences unid. 4 180,00           216 864,00                          

5.2.16 Válvula de descarga para mictório unid. 4 101,40           121,68 486,72                          

5.2.17 Caixa Sifonada 100x100x40mm grelha redonda unid. 10 9,00               10,8 108,00                          

5.2.18 Ralo sinfon. PVC quadrado 100x100x53mm saida 40mm c/ grelha branca unid. 2 5,60               6,72 13,44                            

5.2.19 Plug PVC esg Ø100mm unid. 21 6,20               7,44 156,24                          

5.2.20 Curva longa 45º Ø 75mm unid. 1 30,00             36 36,00                            

5.2.21 Curva 90° Curta para esgoto predial PVC 100mm unid. 9 16,20             19,44 174,96                          

5.2.22 Curva 90º curta para esgoto predial PVC 40mm unid. 29 3,10               3,72 107,88                          

5.2.23 Bucha de redução longa 50mm - 40mm unid. 6 1,50               1,8 10,80                            

5.2.24 Joelho 45º 100mm unid. 14 3,10               3,72 52,08                            

5.2.25 Joelho 45º 40mm unid. 12 1,00               1,2 14,40                            

5.2.26 Joelho 45º 50mm unid. 9 1,50               1,8 16,20                            

5.2.27 Joelho 90º 100mm com visita unid. 21 5,00               6 126,00                          

5.2.28 Joelho 90º 100mm unid. 5 3,30               3,96 19,80                            

5.2.29 Joelho 90º 50mm unid. 3 1,10               1,32 3,96                              

5.2.30 Joelho 90º 40mm unid. 6 1,00               1,2 7,20                              

5.2.31 Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40mm unid. 21 2,60               3,12 65,52                            

5.2.32 Junção simples 45º 40mm unid. 10 4,20               5,04 50,40                            

5.2.33 Sifão do tipo garrafa em metal cromado para pia e lavatório 3/4" X 1 1/2" unid. 21 110,00           132 2.772,00                       

5.2.34 Válvula para lavatório e tanque unid. 21 6,00               7,2 151,20                          

5.2.35 Sifão flexivel para mictório unid. 6 21,00             25,2 151,20                          

5.2.36 Assento para vaso sanitário infantil unid. 14 20,00             24 336,00                          

5.2.37 Assento para vaso sanitário unid. 7 19,00             22,8 159,60                          

Sutotal 36.081,49                    

6.00 INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO

6.1 Extintores
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6.1.1
Extintor de pó quimico de bicarbonato de sódio 4kg (+suporte e sinalização) unid. 7 180,00           216 1.512,00                       

6.2 Sistema Hidraulico Preventivo

6.2.1 Hidrante de Recalque vb 1 320,00           384 384,00                          

6.2.2 Registro gaveta-hidrante recalque unid. 1 180,00           216 216,00                          

6.2.3 Cotovelo de ferro galvanizado- hidrante recalque unid. 1 50,00             60 60,00                            

6.2.4

Caixa de incêndio/abrigo de mangueiras em chapa sae 1020 laminada a frio, 

porta com ventilação e visor suporte 1/2 lua p/mang, externa, insc. Incêndio 

90 X 60 X 17 cm

unid. 4 230,00           276 1.104,00                       

6.2.5 Registro globo angular, 45 Graus, D = 2 1/2", Para hidrantes unid. 4 135,00           162 648,00                          

6.2.6 Adaptador STORZ 63mm unid. 5 90,00             108 540,00                          

6.2.7 Esguicho em latão jato sólido, engate rápido 2 1/2" X 13mm unid. 4 91,00             109,2 436,80                          

6.2.8 Caixa de chave para hidrante unid. 2 60,00             72 144,00                          

6.2.9

Mangueira de incêndio flexível em fibra resistente a umidade e revestimento 

interno em borracha 1" 1/2- 15 m
unid. 4 210,00           252 1.008,00                       

6.2.10 Válvula de retenção 2"1/2 unid. 2 155,00           186 372,00                          

6.2.11 Tubos e Conexões

6.2.12 Tubo de ferro galvanizado 2"1/2 m 57 60,00             72 4.104,00                       

6.2.13 Tê de ferro galvanizado 2"1/2 unid. 3 28,00             33,6 100,80                          

6.2.14 Cotovelo de ferro galvanizado 2"1/2 unid. 7 50,00             60 420,00                          

6.3 Corrimão de alumínio Branco meia lua com suporte de fixação m 93 45,00             54 5.022,00                       

6.4 Ampliação da estrutura da caixa d'água (pilares, vigas, laje e cobertura)

6.4.1 Pilares

6.4.1.1
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 15,96 32,00             38,4 612,86                          

6.4.1.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. m³ 0,78 750,00           900 702,00                          

6.4.2 Vigas

6.4.2.1
Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm -  

reaproveitamento 5 vezes.
m² 16,41 32,00             38,4 630,14                          

6.4.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. m³ 0,95 750,00           900 855,00                          

6.4.3 Laje
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6.4.3.1

Laje premoldada para cobertura em EPS B8/30/125, com capeamento de 4 

cm totalizando 12 cm, inclui escoramento e passagems de tubulação para 

escoamento água.

m² 46,51 60,00             72 3.348,72                       

6.4.4 Revestimento

6.4.4.1 Emboço para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6  e=5mm m² 108,03 10,00             12 1.296,36                       

6.4.4.2

Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui 

pincéis- Até cobrimento total (cor conforme confiramação da Secretária 

Municipal de Educação).

m² 108,03 12,00             14,4 1.555,63                       

6.4.5
Desmontagem e montagem da estrutura metálica incluindo a cobertura da 

caixa d'água.
m² 46,51 8,00               9,6 446,50                          

Subtotal 25.518,82                    

7.00 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

7.1 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m² 1.600,00 30,00             36 57.600,00                    

7.2 Alvenaria de embasamento com blocos de concreto de 14x9x19 cm. m² 18,50 47,00             56,4 1.043,40                       
Subtotal 58.643,40                    

8.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 Impermeabilização de vigas baldrame m² 144,00 34,00             40,8 5.875,20                       
Subtotal 5.875,20                       

9.00 ESQUADRIAS

9.1 Execução de verga/contraverga de concreto armado m        265,00               22,00                      26,40                        6.996,00 

9.2
Porta de madeira semi-oca almofadada  - abrir - 80cmx210cmx3,5cm - 

Completa (fechadura, chaves, marcos e guarnições, lixadas)
unid.             2,00            195,00                    234,00                            468,00 

9.3
Porta de madeira semi-oca almofadada - abrir - 90cmx210cmx3,5cm - 

Completa (fechadura, chaves, marcos e guarnições, lixadas)
unid.          23,00            265,00                    318,00                        7.314,00 

9.4
Porta de madeira semi-oca - correr - 80cmx210cmx3,5cm - Completa 

(fechadura, chaves, marcos e guarnições, lixadas)
unid.             4,00            235,00                    282,00                        1.128,00 

9.5
Porta de madeira semi-oca - correr - 90cmx210cmx3,5cm - Completa 

(fechadura, chaves, marcos e guarnições, lixadas)
unid.             6,00            285,00                    342,00                        2.052,00 
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9.6
Porta de vidro temperado 8mm - correr (2 abas fixas, 2 abas móveis)- 

280x210cm- Completa
unid.             2,00         1.200,00                 1.440,00                        2.880,00 

9.7 Porta de vidro temperado 8mm - abrir (2 abas)- 180x210cm- Completa unid.             1,00         1.000,00                 1.200,00                        1.200,00 

9.8
Porta de vidro temperado 8mm - correr (2 abas fixas, 2 abas móveis)- 

300x210cm - Completa
unid.             1,00         1.360,00                 1.632,00                        1.632,00 

9.9

Painel de vidro temperado fixo - parede lateral- com duas janelas maxim-ar e 

duas portas de abris com duas abas cada (1,20mx 2,10m)- (medida total- 

3,20m x 6,75 m - nos dois pavimentos)

m²          35,00            315,00                    378,00                      13.230,00 

9.10 Janela maxim-ar de alumínio 2,40mx1,20m (cada 0,80m)- Completa unid.          14,00            820,00                    984,00                      13.776,00 

9.11 Janela maxim-ar de alumínio 3,20mx1,20m (cada 0,80m)- Completa unid.             6,00         1.100,00                 1.320,00                        7.920,00 

9.12 Janela maxim-ar de alumínio 1,80mx0,60m (cada 0,60m)- Completa unid.          15,00            330,00                    396,00                        5.940,00 

9.13 Janela maxim-ar de alumínio 1,20mx0,60m (cada 0,60m)- Completa unid.             1,00            255,00                    306,00                            306,00 

9.14 Janela maxim-ar de alumínio 0,60mx0,60m (cada 0,60m)- Completa unid.             1,00            150,00                    180,00                            180,00 

9.15 Divisórias de granito Ocre (e=2,50cm) com altura de 1,8 m m²          75,50            290,00                    348,00                      26.274,00 

9.16 Portas de alumínio pintada branca, para banheiros de divisórias de granito. m²          28,50            360,00                    432,00                      12.312,00 

9.17 Peitoris de granito cinza, e=2,0 cm, larg 20cm p/ janelas m          82,00               30,00                      36,00                        2.952,00 

Subtotal                    106.560,00 

10.00 REVESTIMENTO DE PAREDE

10.1 Chapisco interno e externo, argamassa cim/areia , traço 1:3 m²     3.013,10                 3,80                         4,56                      13.739,74 

10.2 Reboco para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6  e=5mm m²     3.013,10               10,00                      12,00                      36.157,20 

10.3
Azulejo branco ou decorado,40X40cm, classe "A"  com argamassa e rejunte- 

parede banheiros
m²        486,24               25,00                      30,00                      14.587,20 

Subtotal                      64.484,14 

11.00 REVESTIMENTO DE TETO

11.2
Gesso teto - Rebaixamento de teto - Incluso fixação, estrutura e acabamento. m² 1.232,38 21,00             

25,2 31.055,98                    

Subtotal 31.055,98                    
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12.00 REVESTIMENTO DE PISO

12.1

Piso cerâmico,antiderrapante, dim. 40x40cm, PEI-5, classe "A",c/ argam. 

Colante + rejunte m² 1.273,56 40,00             
48 61.130,88                    

12.2

Soleiras de granito tipo andorinha nas portas de entrada com frizo anti 

derrapante m 7,20 35,00             
42 302,40                          

Subtotal 61.433,28                    

13.00 PINTURA

13.1

Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui 

pincéis- Até cobrimento total (interna e externa) (interna branco; externa nas 

cores conforme projeto anexo, com aprovação da Secretaria de Educação)

m² 2390               12,00 14,4                      34.416,00 

13.2

Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 

02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, inclui pincéis- Ate 

cobrimento total.

m² 1280               12,00 14,4                      18.432,00 

13.3
Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 

demãos de esmalte branco, inclusive emassamento e selador, inclui pincéis
m² 150               15,00 18                        2.700,00 

Subtotal                      55.548,00 

14.00 PAVIMENTAÇÃO

14.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp=5 cm) m² 640 4,50               5,4 3.456,00                       

14.1 Contrapiso de argamassa de cimento esp. 5 cm pavimento superior m² 640               25,00 30 19.200,00                    

14.2

Piso do pavimento inferior - (tela soldada, malha de 20 cm x 20 cm, diâmetro 

de 4,2 mm, incluindo contrapiso e= 7cm)
m² 640               33,00 39,6 25.344,00                    

14.3 Calçada externa - Passeio em concreto desempenado. (e=7cm e L= 0,80m) m² 83,00 25,00             30 2.490,00                       

14.4 Peiver 6 cm para passeio- considerado com peiver direcional m² 80,00 35,00             42 3.360,00                       
Subtotal 53.850,00                    

15.00 DIVERSOS

15.1 Bancada de granito Ocre (e=2,50cm) para lactário unid. 2            800,00 960 1.920,00                       
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15.2 Piso emborrachado para rampa m² 75               25,00 30 2.250,00                       

15.3 Piso tátil alerta direcional placa de 25cmx25cm m² 55               45,00 54 2.970,00                       

15.4

Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço 

galvanizado, revestido em PVC e nailon (comprimento: 800 mm /diâmetro: 1 

1/4 ")

unid. 16               70,00 84 1.344,00                       

15.5

Grade com 37 m de comprimento e portões , altura de 3 m com tubos 

afastados a cada 0,15 m um do outro, em Metalon galvanizado e com 

pintura.

unid. 1       24.019,50 28823,4 28.823,40                    

15.6

Chapas Perfuradas com furos oblongos com medida de 2,00 m x 1,20 m, 

espessuda da placa de 1,2 mm em aço carbono- (furos= 52,2 X 12,7 mm)- 

considerado placas+ fixação. 

unid. 19            300,00 360 6.840,00                       

15.7 Escada marinheiro para caixa d'água unid. 1         1.000,00 1200 1.200,00                       

15.8 Grama Esmeralda m² 180               26,00 31,2 5.616,00                       

15.9

Placa com o nome da escola. Placa em ACM, com letras elevadas. A placa terá 

a dimensão de 8,60 m de comprimento por 1,90 de altura. Incluso a 

instalação.

unid. 1         6.000,00 7200 7.200,00                       

15.10
Ar condicionado 18000 BTUS com eficiênciaenergética classe A (desumidifica, 

refrigera, ventila, climatiza e aquece) 220V com prazo de garantia de 2anos
unid. 25         1.950,00 2340 58.500,00                    

15.11 Porta metálica para acesso caixa d'água unid. 1            350,00 420 420,00                          

15.12

Acabamento em chapa de granito do tipo andorinha espessura de 2,5cm sem 

bordas, para o guarda corpo da rampa de acesso
m² 5,24            190,00 228 1.194,72                       

15.13 Quebra de estruturas existentes para passagem de cabos e tubos unid. 1            600,00 720 720,00                          

15.14 Mochetas em alvenaria para descidas de tubulação de água pluvial.

15.14.1 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m² 46,00 30,00             36 1.656,00                       

15.14.2 Chapisco interno e externo, argamassa cim/areia , traço 1:3 m²          46,00                 3,80                         4,56                            209,76 

15.14.3 Reboco para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6  e=5mm m²          46,00               10,00                      12,00                            552,00 

15.14.4

Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui 

pincéis- Até cobrimento total (interna e externa) (interna branco; externa nas 

cores conforme projeto anexo, com aprovação da Secretaria de Educação)

m² 46               12,00 14,4                            662,40 
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Subtotal                    122.078,28 

16.00 SERVIÇOS FINAIS

16.1 Limpeza final da obra e remoção de entulhos unid. 1         1.500,00 1800 1.800,00                       

Subtotal 1.800,00                       

R$ 831.625,33    

Data: 03/09/2014

Eng. Responsável: Daiane Caroline Wagner

CREA SC 116493-2

VALOR TOTAL DA OBRA

Prefeito Municipal: Juliano Pozzi Pereira

CNPJ:  83.102.588/0001-05
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