

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 10/2018 - TP

Processo Administrativo: 52/2018
Processo de Licitação: 52/2018
Data do Processo: 27/09/2018

Folha: 1/1



OBJETO DA LICITAÇÃO:

"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARÁ TRECHO I, GOIÁS TRECHO III, GUANABARA TRECHO III E GUARITUBA TRECHO II, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO", ANEXOS DESTE EDITAL, FAZENDO DELE PARTE INTEGRANTE PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 848024/2017/MCIDADES/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846563/2017/MCIDADES/CAIXA, DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424/2016.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 81/2018 (Sequência: 2)

Ao(s) 18 de Outubro de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 224/2018, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 52/2018, Licitação nº. 10/2018 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:


- Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo descrito no Processo Licitatório nº 52/2018, Tomada de Preços nº 10/2018, o Sr. Cristiano Back; Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka; Sra. Andressa Bendlin; Sra. Cassiana Lais Brand e Sr. Reinaldo Stasiak; Membros da Comissão Permanente designadas pela Portaria nº. 224/2018. O Extrato do presente certame foi publicado, conforme o artigo 21, incisos II e III, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, no Diário Oficial da União na edição do dia 28/09/2018, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina na Edição do dia 28/09/2018; Jornal O Iguazu, Jornal de Circulação Regional, na Edição do dia 28/09/2018; no Mural Público - Imprensa Oficial do Município (Lei nº 1.018/01) a partir do dia 28/09/2018, DOM/SC - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - www.diariomunicipal.sc.gov.br, na Edição do dia 28/09/2018; e no site oficial do Município - www.irineopolis.sc.gov.br no dia 28/09/2018; para dar amplo conhecimento aos interessados e divulgação do presente certame. A Comissão Permanente de Licitações, através de seus membros presentes, constatando que a Presidente da Comissão ainda encontra-se em atestado médico e sendo que a maioria dos membros estava presente e por ter uma nova comissão nomeada pela portaria nº 345/2018 de 17 de outubro de 2018 onde foi nomeada como Presidente a Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka, foi decidido então que a sessão seria aberta. Sendo assim a Comissão Permanente de Licitações, através de seus membros presentes, realizou a análise dos documentos da proponente que se apresentou para o certame: a empresa CR Artefatos de Cimento Ltda apresentou todos os documentos solicitados conforme o edital, sendo assim considerada HABILITADA. As proponentes apresentaram Termo de Renúncia na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, declarando que não pretendem recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar. Renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Irineópolis, 18 de Outubro de 2018

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA - Presidente da Comissão de Licitação
ANDRESSA BENDLIN - MEMBRO
CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES - MEMBRO
CRISTIANO BACK - MEMBRO
REINALDO STASIAK - MEMBRO
ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA - MEMBRO



Prefeitura Municipal de Irineópolis
Estado de Santa Catarina
Fl. nº 228
Certo em 17/maio/2012

C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA



FONE: (47) 3346-5513
Cr.artefatos@gmail.com

[Handwritten signature]



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40



PROPOSTA COMERCIAL
TP 010/2018

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450
Endereço: Rua Mônica Gisele Eliseo, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005
Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agencia 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARÁ TRECHO I, GOIÁS TRECHO III, GUANABARA TRECHO III E GUARITUBA TRECHO II, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado. Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado de acordo com o cronograma Físico-financeiro, a cada boletim de medição, sendo a última parcela efetuada, mediante apresentação de nota fiscal/fatura, discriminando a modalidade e o número da licitação que originou o respectivo contrato, devidamente aprovada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura, acompanhada das folhas de pagamento, quitadas dos empregados envolvidos na execução da obra juntamente com as guias comprovando o recolhimento da Contribuição Previdenciária (INSS), guias comprovando o recolhimento do FGTS. No ato de cada pagamento, a contratada, deverá apresentar as GPS vinculada a matrícula no INSS da obra, mensais, referentes aos empregados que trabalharam na mesma, bem como a CND da obra, sob pena de retenção e regularização de parte da contratante, com respectivo desconto pagamento

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo máximo para a execução é de 09 (nove) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro. O diário de obras deverá ser constituído em duas vias, sendo a primeira destinada à fiscalização do Município e a segunda à empresa, cujo termo de abertura se dará no início das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsável técnico da empresa contratada e pelo Engenheiro responsável do Município. A vigência do Contrato terá início no dia da assinatura e término previsto para 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do Termo de Contrato

Total Rua Goiás/Guarituba/Guanabara: R\$ 235.118,83 (Duzentos e trinta e cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e três centavos).

Total Rua Pará: R\$ 250.468,95 (Duzentos e Cinquenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Total Global: R\$ 485.587,78 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos).

Walney Agílio Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi
R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Eliseo, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 17 de Outubro de 2018



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS								LICITAÇÃO: TP nº 010/2018	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARÁ TRECHO I, GOIÁS TRECHO III, GUANABARA TRECHO III E GUARITUBA TRECHO II, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS								BDI: 20,30%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA GOIÁS / GUARITUBA / GUANABARA								Data / Hora: 17/10/2018 - 09:00	
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	MAT/EQUIP 60,00%	MDO 40,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
1.0 - Pavimentação Rua Goiás - Trecho III									
1.1 Serviços Preliminares									
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	Mega	R\$ 228,00	R\$ 152,00	R\$ 315,88	R\$ 380,00	R\$ 950,00
1.1.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	38,00	M	CR	R\$ 1,88	R\$ 1,26	R\$ 2,61	R\$ 3,14	R\$ 119,32
Total 1.1									R\$ 1.069,32
1.2 Pavimentação									
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	750,00	M2	CR	R\$ 35,91	R\$ 23,94	R\$ 49,75	R\$ 59,85	R\$ 44.887,50
1.2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	750,00	M2	CR	R\$ 0,86	R\$ 0,58	R\$ 1,20	R\$ 1,44	R\$ 1.080,00
1.2.3	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	150,00	M3	CR	R\$ 5,38	R\$ 3,59	R\$ 7,46	R\$ 8,97	R\$ 1.345,50
Total 1.2									R\$ 47.313,00
1.3 Drenagem e Obras de arte corrente									
1.3.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	47,60	M3	CR	R\$ 1,72	R\$ 1,14	R\$ 2,38	R\$ 2,86	R\$ 136,14
1.3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CAT EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	41,20	M3	CR	R\$ 8,86	R\$ 5,90	R\$ 12,27	R\$ 14,76	R\$ 608,11
1.3.3	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	4,00	M3	Caseca	R\$ 99,18	R\$ 66,12	R\$ 137,41	R\$ 165,30	R\$ 661,20
1.3.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	40,00	M	CR	R\$ 21,24	R\$ 14,16	R\$ 29,43	R\$ 35,40	R\$ 1.416,00
1.3.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	40,00	M	CR	R\$ 14,44	R\$ 9,62	R\$ 20,00	R\$ 24,06	R\$ 962,40
1.3.6	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	9,00	UNID	CR	R\$ 557,84	R\$ 371,89	R\$ 772,84	R\$ 929,73	R\$ 8.367,57
Total 1.3									R\$ 12.151,42
1.4 Sinalização									
1.4.1	Placa de sinalização de regulamentação D = 60cm tipo I - A/IV e Placa de sinalização de advertência 50 x 60 cm tipo I - A	0,60	M2	Stampa	R\$ 412,67	R\$ 275,12	R\$ 571,73	R\$ 687,79	R\$ 412,67
Total 1.4									R\$ 412,67

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101

Walney Agílio Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

1.5 Serviços Complementares									
1.5.1	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	160,00	M	CR	R\$ 12,64	R\$ 8,42	R\$ 17,51	R\$ 21,06	R\$ 3.369,60
1.5.2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	390,00	M2	CR	R\$ 25,78	R\$ 17,18	R\$ 35,71	R\$ 42,96	R\$ 16.754,40
1.5.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40X40X2,5*CM	375,00	UNID	CR	R\$ 5,22	R\$ 3,48	R\$ 7,23	R\$ 8,70	R\$ 3.262,50
1.5.4	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	300,00	M2	Sta Terezinha	R\$ 5,77	R\$ 3,85	R\$ 8,00	R\$ 9,62	R\$ 2.886,00
1.5.5	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES	2,00	UNID	CR	R\$ 855,49	R\$ 570,32	R\$ 1.185,21	R\$ 1.425,81	R\$ 2.851,62
								Total 1.5	R\$ 29.124,12
								Total Item 1.0	R\$ 90.070,53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	MAT/EQUIP 60,00%	MDO 40,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
2.0 - Pavimentação Rua Guarituba - Trecho II									
2.1 Serviços Preliminares									
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	M2	Mega	R\$ 228,00	R\$ 152,00	R\$ 315,88	R\$ 380,00	R\$ 950,00
2.1.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	85,00	M	CR	R\$ 1,88	R\$ 1,26	R\$ 2,61	R\$ 3,14	R\$ 266,90
								Total 2.0	R\$ 1.216,90
2.2 Pavimentação									
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	735,00	M2	CR	R\$ 35,91	R\$ 23,94	R\$ 49,75	R\$ 59,85	R\$ 43.989,75
2.2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	735,00	M2	CR	R\$ 0,86	R\$ 0,58	R\$ 1,20	R\$ 1,44	R\$ 1.058,40
2.2.3	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	147,00	M3	CR	R\$ 5,38	R\$ 3,59	R\$ 7,46	R\$ 8,97	R\$ 1.318,59
								Total 2.2	R\$ 46.366,74
2.3 Drenagem e Obras de arte corrente									
2.3.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	17,85	M3	CR	R\$ 1,72	R\$ 1,14	R\$ 2,38	R\$ 2,86	R\$ 51,05
2.3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CAT EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	15,45	M3	CR	R\$ 8,86	R\$ 5,90	R\$ 12,27	R\$ 14,76	R\$ 228,04
2.3.3	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	15,00	M3	Caseca	R\$ 99,18	R\$ 66,12	R\$ 137,41	R\$ 165,30	R\$ 2.479,50
2.3.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	15,00	M	CR	R\$ 21,24	R\$ 14,16	R\$ 29,43	R\$ 35,40	R\$ 531,00
2.3.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	15,00	M	CR	R\$ 14,44	R\$ 9,62	R\$ 20,00	R\$ 24,06	R\$ 360,90

[Handwritten signatures and marks]

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

[Handwritten signature]
Walney Agílio Raimondi
 Eng Civil - CREA 075.674-7
 (47) 9983-6155 / 3346-5005

Comissão Permanente de Licitação
 Fl. nº 231
 Prefeitura Municipal de Itajaí
 Estado de Santa Catarina



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

2.3.6	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	6,00	UNID	CR	R\$ 557,84	R\$ 371,89	R\$ 772,84	R\$ 929,73	R\$ 5.578,38
							Total 2.3	R\$ 9.228,87	
2.4	Sinalização								
2.4.1	Placa de sinalização de regulamentação D = 60cm tipo I - A/IV e Placa de sinalização de advertência 50 x 60 cm tipo I - A	1,20	M2	Stampa	R\$ 412,67	R\$ 275,12	R\$ 571,73	R\$ 687,79	R\$ 825,35
							Total 2.4	R\$ 825,35	
2.5	Serviços Complementares								
2.5.1	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	290,00	M	CR	R\$ 12,64	R\$ 8,42	R\$ 17,51	R\$ 21,06	R\$ 6.107,40
							Total 2.5	R\$ 6.107,40	
							Total Item 2.0	R\$ 63.745,26	

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	MAT/EQUIP 60,00%	MDO 40,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
3.0 - Rua Guanabara - Trecho III									
3.1	Serviços Preliminares								
3.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	Mega	R\$ 228,00	R\$ 152,00	R\$ 315,88	R\$ 380,00	R\$ 950,00
3.1.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	37,00	M	CR	R\$ 1,88	R\$ 1,26	R\$ 2,61	R\$ 3,14	R\$ 116,18
							Total 3.1	R\$ 1.066,18	
3.2	Pavimentação								
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	740,00	M2	CR	R\$ 35,91	R\$ 23,94	R\$ 49,75	R\$ 59,85	R\$ 44.289,00
3.2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	740,00	M2	CR	R\$ 0,86	R\$ 0,58	R\$ 1,20	R\$ 1,44	R\$ 1.065,60
3.2.3	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	148,00	M3	CR	R\$ 5,38	R\$ 3,59	R\$ 7,46	R\$ 8,97	R\$ 1.327,56
							Total 3.2	R\$ 46.682,16	
3.3	Drenagem e Obras de arte corrente								
3.3.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	24,00	M3	CR	R\$ 1,72	R\$ 1,14	R\$ 2,38	R\$ 2,86	R\$ 68,64
3.3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CAT EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	21,00	M3	CR	R\$ 8,86	R\$ 5,90	R\$ 12,27	R\$ 14,76	R\$ 309,96
3.3.3	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	3,00	M3	Caseca	R\$ 99,18	R\$ 66,12	R\$ 137,41	R\$ 165,30	R\$ 495,90
3.3.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	20,00	M	CR	R\$ 21,24	R\$ 14,16	R\$ 29,43	R\$ 35,40	R\$ 708,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

Handwritten signature of Walney Agílio Raimondi in blue ink.
Walney Agílio Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005




1431 4955-0122 1 3248-0000
1431 0104 3248-0000
1431 0104 3248-0000

1431 0104 3248-0000

101 0104 3248-0000
101 0104 3248-0000

CIMENTO VIDY
APTY OTYVIMTA
CP AKTEFAYOS DE

04-1000\871.028.101



**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

3.3.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	20,00	M	CR	R\$ 14,44	R\$ 9,62	R\$ 20,00	R\$ 24,06	R\$ 481,20
3.3.6	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	4,00	UNID	CR	R\$ 557,84	R\$ 371,89	R\$ 772,84	R\$ 929,73	R\$ 3.718,92
								Total 3.3	R\$ 5.782,62
3.4	Sinalização								
3.4.1	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,60	M2	Stampa	R\$ 412,67	R\$ 275,12	R\$ 571,73	R\$ 687,79	R\$ 412,67
								Total 3.4	R\$ 412,67
3.5	Serviços Complementares								
3.5.1	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	158,00	M	CR	R\$ 12,64	R\$ 8,42	R\$ 17,51	R\$ 21,06	R\$ 3.327,48
3.5.2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	385,00	M2	CR	R\$ 25,78	R\$ 17,18	R\$ 35,71	R\$ 42,96	R\$ 16.539,60
3.5.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40X40X2,5*CM	370,00	UNID	CR	R\$ 5,22	R\$ 3,48	R\$ 7,23	R\$ 8,70	R\$ 3.219,00
3.5.4	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	296,00	M2	Sta Terezinha	R\$ 5,77	R\$ 3,85	R\$ 8,00	R\$ 9,62	R\$ 2.847,52
3.5.5	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES	1,00	UNID	CR	R\$ 855,49	R\$ 570,32	R\$ 1.185,21	R\$ 1.425,81	R\$ 1.425,81
								Total 3.5	R\$ 27.359,41
								Total Item 3.0	R\$ 81.303,04
Duzentos e trinta e cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e três centavos								GLOBAL	R\$ 235.118,83

5

Walney Agílio Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005

Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 17 de Outubro de 2018





CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elisio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Ciente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPÓLIS	Licitação:	TP nº 010/2018
Obra:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARÁ TRECHO I, GOIÁS TRECHO III, GUANABARA TRECHO III E GUARITUBA TRECHO II, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, MUNICÍPIO DE IRINEOPÓLIS	BDI:	Data / Hora:
		20,30%	17/10/2018 - 09:00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RUA GOIÁS / GUARITUBA / GUANABARA

Item	Descrição	Total		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0 - Pavimentação Rua Goiás - Trecho III		R\$ 90.070,53	38,31%	R\$ 6.717,30	2,86%	R\$ 29.839,14	12,69%	R\$ 23.763,43	10,11%	R\$ 14.668,99	6,24%	R\$ 15.081,66	6,41%
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 1.069,32	0,45%	R\$ 641,59	60,00%	R\$ 106,93	10,00%	R\$ 106,93	10,00%	R\$ 106,93	10,00%	R\$ 106,93	10,00%
1.2	Pavimentação	R\$ 47.313,00	20,12%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.656,50	50,00%	R\$ 23.656,50	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.3	Drenagem e Obras de arte corrente	R\$ 12.151,42	5,17%	R\$ 6.075,71	50,00%	R\$ 6.075,71	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.4	Sinalização	R\$ 412,67	0,18%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 412,67	100,00%
1.5	Serviços Complementares	R\$ 29.124,12	12,39%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.562,06	50,00%	R\$ 14.562,06	50,00%
2.0 - Pavimentação Rua Guarituba - Trecho II		R\$ 63.745,26	27,11%	R\$ 5.344,58	2,27%	R\$ 27.919,50	11,87%	R\$ 23.305,06	9,91%	R\$ 3.175,39	1,35%	R\$ 4.000,74	1,70%
2.1	Serviços Preliminares	R\$ 1.216,90	0,52%	R\$ 730,14	60,00%	R\$ 121,69	10,00%	R\$ 121,69	10,00%	R\$ 121,69	10,00%	R\$ 121,69	10,00%
2.2	Pavimentação	R\$ 46.366,74	19,72%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.183,37	50,00%	R\$ 23.183,37	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.3	Drenagem e Obras de arte corrente	R\$ 9.228,87	3,93%	R\$ 4.614,44	50,00%	R\$ 4.614,44	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.4	Sinalização	R\$ 825,35	0,35%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 825,35	100,00%
2.5	Serviços Complementares	R\$ 6.107,40	2,60%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.053,70	50,00%	R\$ 3.053,70	50,00%
3.0 - Rua Guanabara - Trecho III		R\$ 81.303,04	34,58%	R\$ 3.531,02	1,50%	R\$ 26.339,01	11,20%	R\$ 23.447,70	9,97%	R\$ 13.786,32	5,86%	R\$ 14.198,99	6,04%
3.1	Serviços Preliminares	R\$ 1.066,18	0,45%	R\$ 639,71	60,00%	R\$ 106,62	10,00%	R\$ 106,62	10,00%	R\$ 106,62	10,00%	R\$ 106,62	10,00%
3.2	Pavimentação	R\$ 46.682,16	19,85%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.341,08	50,00%	R\$ 23.341,08	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.3	Drenagem e Obras de arte corrente	R\$ 5.782,62	2,46%	R\$ 2.891,31	50,00%	R\$ 2.891,31	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.4	Sinalização	R\$ 412,67	0,18%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 412,67	100,00%
3.5	Serviços Complementares	R\$ 27.359,41	11,64%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.679,71	50,00%	R\$ 13.679,71	50,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 235.118,83	100,00%	R\$ 15.592,90	6,63%	R\$ 84.097,65	35,77%	R\$ 70.516,19	29,99%	R\$ 31.630,71	13,45%	R\$ 33.281,40	14,16%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 235.118,83	100,00%	R\$ 15.592,90	6,63%	R\$ 99.690,54	42,40%	R\$ 170.206,73	72,39%	R\$ 201.837,44	85,84%	R\$ 235.118,83	100,00%

Walney Agílio Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005

[Handwritten Signature]
Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

L ITAJAÍ - SC

Itajaí, 17 de Outubro de 2018



[Handwritten signatures and marks]



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS										Licitação: TP nº 010/2018
Obra: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARÁ TRECHO I, GOIÁS TRECHO III, GUANABARA TRECHO III E GUARITUBA TRECHO II, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS										BDI: 20,30%
Data / Hora: 17/10/2018 - 09:00										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA PARÁ										
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	MAT/EQUIP 60,00%	MDO 40,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total	
Pavimentação Rua Pará										
1.0	Serviços Preliminares									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	M2	Mega	R\$ 228,00	R\$ 152,00	R\$ 315,88	R\$ 380,00	R\$ 950,00	
1.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	60,00	M	CR	R\$ 1,88	R\$ 1,26	R\$ 2,61	R\$ 3,14	R\$ 188,40	
									Total 1.0	R\$ 1.138,40
2.0	Pavimentação									
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	1.863,00	M2	CR	R\$ 36,05	R\$ 24,04	R\$ 49,95	R\$ 60,09	R\$ 111.947,67	
2.2	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR - PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	93,15	M3	CR	R\$ 39,70	R\$ 26,47	R\$ 55,00	R\$ 66,17	R\$ 6.163,74	
									Total 2.0	R\$ 118.111,41
3.0	Drenagem e Obras de arte corrente									
3.1	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	248,00	M3	CR	R\$ 1,73	R\$ 1,16	R\$ 2,40	R\$ 2,89	R\$ 716,72	
3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	329,00	M3	CR	R\$ 9,55	R\$ 6,37	R\$ 13,23	R\$ 15,92	R\$ 5.237,68	
3.3	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	18,50	M3	Caseca	R\$ 101,05	R\$ 67,36	R\$ 139,99	R\$ 168,41	R\$ 3.115,59	
3.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	50,00	M	CR	R\$ 16,43	R\$ 10,96	R\$ 22,77	R\$ 27,39	R\$ 1.369,50	
3.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE LASTRO DE AREIA	50,00	M	CR	R\$ 23,57	R\$ 15,72	R\$ 32,66	R\$ 39,29	R\$ 1.964,50	
3.6	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	13,00	UNID	CR	R\$ 549,20	R\$ 366,13	R\$ 760,87	R\$ 915,33	R\$ 11.899,29	
3.7	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	20,00	M	CR	R\$ 249,32	R\$ 166,21	R\$ 345,41	R\$ 415,53	R\$ 8.310,60	
3.8	BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, NORMAL	2,00	UNID	CR	R\$ 1.552,51	R\$ 1.035,00	R\$ 2.150,88	R\$ 2.587,51	R\$ 5.175,02	
3.9	BOCA PARA BDTC D=80 CM - NORMAL (TIPO DNER)	1,00	UNID	CR	R\$ 1.265,29	R\$ 843,52	R\$ 1.752,96	R\$ 2.108,81	R\$ 2.108,81	

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101

Walney Agílio Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3345-5005



**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

3.10	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	40,00	M	CR	R\$ 86,62	R\$ 57,74	R\$ 120,00	R\$ 144,36	R\$ 5.774,40
3.11	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO IGUA OU SUPERIOR DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVELDE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	60,00	M	CR	R\$ 57,74	R\$ 38,50	R\$ 80,00	R\$ 96,24	R\$ 5.774,40
								Total 3.0	R\$ 51.446,51
4.0	Sinalização								
4.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	1,00	UNID	Stampa	R\$ 70,86	R\$ 47,24	R\$ 98,17	R\$ 118,10	R\$ 118,10
4.2	SINALIZAÇÃO - PLACAS D = 60 CM - TIPO I-A/IV	1,00	UNID	Stampa	R\$ 137,08	R\$ 91,39	R\$ 189,92	R\$ 228,47	R\$ 228,47
4.3	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - FAIXA DE PEDESTRE	16,00	M2	Sinalcity	R\$ 13,43	R\$ 8,95	R\$ 18,60	R\$ 22,38	R\$ 358,08
								Total 4.0	R\$ 704,65
5.0	Serviços Complementares								
5.1	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	390,00	M	CR	R\$ 11,28	R\$ 7,52	R\$ 15,63	R\$ 18,80	R\$ 7.332,00
5.2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/ TIJOLINHO /PAVER/ HOLANDES/ PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM,RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	1.071,00	M2	CR	R\$ 26,94	R\$ 17,96	R\$ 37,32	R\$ 44,90	R\$ 48.087,90
5.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	154,00	M2	CR	R\$ 64,96	R\$ 43,31	R\$ 90,00	R\$ 108,27	R\$ 16.673,58
5.4	GRAMA EM MUDAS OU LEIVAS (REGIONAL) INCLUSIVE PLANTIO	725,00	M2	Sta Terezinha	R\$ 5,77	R\$ 3,85	R\$ 8,00	R\$ 9,62	R\$ 6.974,50
								Total 1.5	R\$ 79.067,98
Duzentos e Cinquenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos								GLOBAL	R\$ 250.468,95

*De acordo
Moraes***Walney Agílio Raimondi**

Eng Civil - CREA 075.674-7


(47) 9983-6155 / 3346-5005

Walney Agílio Raimondi

CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40**CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691**ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 17 de Outubro de 2018



**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPÓLIS	Licitação:	TP nº 010/2018
Obra:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARÁ TRECHO I, GOIÁS TRECHO III, GUANABARA TRECHO III E GUARITUBA TRECHO II, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, MUNICÍPIO DE IRINEOPÓLIS	BDI:	20,30%
		Data / Hora:	17/10/2018 - 09:00

9

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RUA PARÁ

Item	Descrição	Total		1		2		3		4		5	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Pavimentação Rua Pará													
		R\$ 250.468,95	100,00%	R\$ 39.723,28	15,86%	R\$ 42.389,48	16,92%	R\$ 128.117,55	51,15%	R\$ 40.238,64	16,07%	R\$ -	0,00%
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 1.138,40	0,45%	R\$ 1.138,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.2	Pavimentação	R\$ 118.111,41	47,16%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.527,85	25,00%	R\$ 88.583,56	75,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.3	Drenagem e Obras de arte corrente	R\$ 51.446,51	20,54%	R\$ 38.584,88	75,00%	R\$ 12.861,63	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.4	Sinalização	R\$ 704,65	0,28%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 704,65	100,00%	R\$ -	0,00%
1.5	Serviços Complementares	R\$ 79.067,98	31,57%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.533,99	50,00%	R\$ 39.533,99	50,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 250.468,95	100,00%	R\$ 39.723,28	15,86%	R\$ 42.389,48	16,92%	R\$ 128.117,55	51,15%	R\$ 40.238,64	16,07%	R\$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 250.468,95	100,00%	R\$ 39.723,28	15,86%	R\$ 82.112,76	32,78%	R\$ 210.230,31	83,93%	R\$ 250.468,95	100,00%	R\$ 250.468,95	100,00%

Walney Agílio Raimondi

Eng Civil - CREA 075.674-7

(47) 9983-6155 / 3346-5005


Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

Itajaí, 17 de Outubro de 2018

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 Rua Mônica Gisele Elísio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691
ITAJAÍ - SC





DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

TP 010/2018

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elisio, 101, Bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 01.650.178/0001-40, Declaramos:

- Valor correspondente à **mão de obra** a ser empregada na execução do objeto utilizado 40% (conforme descrito na planilha orçamentária);
- Todos os custos com **equipamentos, máquinas e ferramental**, utilizado 60% (conforme descrito na planilha orçamentária);
- Todas as taxas, tributos e outras despesas que compõem o preço da obra, **já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.** (conforme declaração descrito na proposta de preço);
- **Margem de Lucro Bruto**, utilizado 6,95% (conforme descrito no BDI)


Eng. Civil Walney Agilio Raimondi
CPF 040.457.329-00
CREA 075.674-7

Walney Agilio Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 17 de Outubro de 2018.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 CNPJ: 01.650.178/0001-40
 Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
 Fone:(47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
TP 010/2018



COMPOSIÇÃO DO BDI				
MATERIAL E MÃO DE OBRA				
ITEM COMPONENTE DO BDI	SIMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	4,00%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,40%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,11%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	6,95%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN				2,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				20,30%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Walney Agílio Raimondi
 Eng Civil - CREA 075.674-7
 (47) 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi
 R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00
 CREA 075.674-7



01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

ITAJAÍ, 17 DE OUTUBRO DE 2018



Novo Horizonte - SP
CNPJ 06.708.178/0001-40

06.708.178/0001-40

GR. ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gizele Bialli, 107
Cidade Nova - CEP 82301-001

ITAJAÍ - SC

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40



DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP nº 010/2018

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elisio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS**, considerando a **Tomada de Preço nº 010/2018**, que o instrumento será assinado pelo:

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (representante) RG nº 4.284.485-1 e CPF nº 040.457.329-00, residente e domiciliado na Rua 3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration, bairro: Centro, cidade: Balneário Camboriú, Estado: SC Email: engenharia@raimondi.com.br - Fone: (47) 3346-5005

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi

Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9988-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 17 de Outubro de 2018.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

TERMO DE RENÚNCIA PROPOSTA
TP 010/2018



À: Comissão de Licitação do MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS

A proponente abaixo assinada, participante da licitação acima, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as **PROPOSTAS DE PREÇO**, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 17 de Outubro de 2018.

↓ 6 → R → *



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Rua Monica Gisele Elísio, 100 - São Vicente - Itajaí - SC
CNPJ: 01.650.178/0001-40 / Inscr. Est.: 253.402.450
Fone/Fax: (47) 3346-5513

ENVVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO

CITAÇÃO: TP 010/2018 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARÁ TRECHO I, GOIÁS TRECHO III, GUANABARA TRECHO
E GUARITUBA TRECHO II, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS

CITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 200

BARRIO: CENTRO - IRINEÓPOLIS - SC

DATA: 17/10/2018 - HORA: 09:00